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Documento ESTUDIOS PREVIOS

Proceso “INSTALACION, ADECUACION, MANTENIMIENTO O REPARACION DE LUMINARIAS Y OTRAS INSTALACIONES
ELECTRICAS DE BAJA TENSION DE LAS SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO”
Fecha 5 de junio de 2023

Dando cumplimiento a lo establecido en el articulo 209 de la CP, la Ley 115 de 1994, los articulos 11, 12, 13y 14 de la ley 115 de 2001, la Ley 1150
de 2007, el decreto 4791 de 2008, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 4807 de 2011, los articulos 71 y 72 del Cédigo Civil y 3° de la Ley 153 de 1887,
al Decreto 205 de 2014 de la Gobernacion del Cesar, el decreto 1075 de 2015, los acuerdos No. 2022-11-03 y 2023-03-01 expedidos por el
Consejo Directivo institucional, y a otras normas aplicables, se elabora el presente estudio previo, para contratar “INSTALACION, ADECUACION,
MANTENIMIENTO O REPARACION DE LUMINARIAS Y OTRAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSION DE LAS SEDES DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO”. Atendiendo lo ordenado en la guia expedida por Colombia Compra Eficiente
para la elaboracién de los estudios del sector en materia de contratacion directa y normas aplicables, se establece el siguiente analisis del sector
desde los aspectos legales, organizacionales, comerciales, técnicos y analisis del riesgo, dejandose claro que: "No sera necesario que la Institucién
Educativa realice un estudio de la oferta y la demanda del sector de la prestacion de servicios con particularidades sobre tipos, precios, calidades y
cantidades de la oferta y la demanda”

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION.

1.1. Definicién de la Necesidad:

La institucion educativa es un establecimiento educativo del orden departamental, con capacidad Contractual, Administrativa y Presupuestal para
administrar sus asuntos, en los términos y en las condiciones establecidas en la Constitucion y las Leyes.

Para el mejor cumplimiento de su misién y la prestacién del servicio educativo que le corresponde la instituciéon educativa cuenta con tres sedes de
atencion educativa: sede central, Escuela Mixta 2 y Escuela Ana Aguilar.

De acuerdo al calendario académico nacional expedido para el afio 2023 por la SED se imparten 20 semanas escolares durante el primer semestre
y 20 semanas escolares durante el segundo semestre 2023. El 31 de enero las 3 sedes escolares iniciaron labores académicas con presencialidad
plena, las cuales se extiende hasta diciembre de 2023.

En las sedes escolares se atienden aproximadamente 3.530 estudiantes, de los cuales 2.300 en sede central, 750 en escuela Mixta 2 y 480 en
escuela Ana Aguilar.

Se requiere mantener las sedes escolares en condiciones adecuadas para la prestacion del servicio educativo en escenarios presenciales con la
correspondiente asistencia de estudiantes y otros integrantes de la comunidad educativa.

En cada una de las tres sedes escolares se requiere brindar ambientes escolares adecuados, lo que incluye una correcta iluminacion de las
dependencias, pasillos y areas verdes, buen estado de tomacorrientes, interruptores e instalaciones eléctricas.

En visita realizada a las diferentes sedes se pudo constatar que se requiere remplazar elementos eléctricos y de iluminaciéon y mejorar las
condiciones eléctricas y de iluminacion artificial.

El mal funcionamiento de los circuitos eléctrico o la presencia de luminarias deficientes dejan las sedes escolares a oscuras durante las noches e
incrementa el riesgo de hurto, ademas de generar peligro de electrocucion o dafios en los aparatos eléctricos.

Para la institucion educativa es conveniente llevar a cabo el proceso de contratacién correspondiente para ejecutar el objeto contratar
“INSTALACION, ADECUACION, MANTENIMIENTO O REPARACION DE LUMINARIAS Y OTRAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA
TENSION DE LAS SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO".

De acuerdo con lo anterior, para la institucion educativa es necesario iniciar las acciones que le permitan seleccionar legalmente el contratista que
preste este servicio 0 suministro, mediante el proceso contractual pertinente sujeto a las normas aqui expuestas.

1.2. Definicién de la forma como la institucion educativa puede satisfacer la necesidad:

La institucién educativa ha determinado la necesidad de contratar con una persona natural o juridica, que tenga capacidad de contratar y ejecutar el
suministro de bienes o servicios requeridos, en razén a que la entidad requiere para mejorar integramente el cumplimiento de su servicio educativo
y su funcionamiento organizacional los servicios 0 suministros que se indican en la necesidad correspondiente.

2. ASPECTOS JURIDICOS

Dando cumplimiento a lo establecido en el articulo 209 de la CP, la Ley 115 de 1994, los articulos 11, 12, 13 y 14 de la ley 115 de 2001, la Ley
1150 de 2007, el decreto 4791 de 2008, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 4807 de 2011, los articulos 71y 72 del Cédigo Civil y 3° de la Ley 153 de
1887, al Decreto 205 de 2014 de la Gobernacion del Cesar, el decreto 1075 de 2015, los acuerdos No. 2022-11-03 y 2023-03-01 expedidos por el
Consejo Directivo institucional, y a otras normas aplicables, se elabora el presente estudio previo, para contratar “INSTALACION, ADECUACION,
MANTENIMIENTO O REPARACION DE LUMINARIAS Y OTRAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSION DE LAS SEDES DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO".

La institucion educativa tiene la facultad legal, con sujecion a la ley 115 de 1994, el decreto 1075 de 2015 y otras normas aplicables, de contratar
los bienes y servicios que requiera para su correcto funcionamiento.

Corresponde a la institucion educativa, por disposiciones legales, establecer las condiciones necesarias para el buen estado, cuidado y
preservacion de sus bienes muebles e inmuebles, asi como de sus instalaciones en general, para prevenir los riesgos materiales y personales que
se puedan sobrevenir por una descarga eléctrica producto del mal estado de conexiones o tomacorrientes o de hurto nocturno por zonas escolares
oscuras por ausencia de luminarias en buen estado.

3. ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR
3.1 Estudio de la oferta
IE JGCC requiere los servicios de una persona natural o juridica con capacidad para suministrar los bienes o servicios requeridos.
Durante los afios anteriores IE JGCC ha demandado servicios de similares caracteristicas, contando como ejecutores con personas naturales o

juridicas idéneas y de reconocida trayectoria, quienes los han realizado de forma correcta.
En el municipio de La Jagua de Ibirico y en los municipios cercanos del departamento del Cesar se encuentran personas naturales y juridicas que
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ofrecen servicios de mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas o y de luminarias.

En la Jagua de lbirico, segln informacién obtenida por internet y en Camara de Comercio de Valledupar, se encuentran las siguientes empresas
que ofrecen servicios requeridos: Asociajagua, Refrigalan, Refrielectri JC.

A nivel regional, segin informacion obtenida por internet y por la Camara de Comercio de Valledupar, se identifican proveedores de servicios
similares, tales como: Electrénica Valledupar, DC Eléctrico y Seguridad, Ingenierias, Proyectos Eléctricos & Suministros S.A.S, ubicados en
Valledupar.

3.2 Estudio de la demanda

En Colombia las personas y las empresas son consumidores de energia eléctrica, la cual utilizan para los aparatos eléctricos y electrénicos, para
los dispositivos de climatizacién, para la iluminacién artificial, entre otras actividades.

Asi la energia eléctrica se convierte en un servicio publico requerido para el buen funcionamiento empresarial y para el bienestar de las empresas.
Para el correcto funcionamiento del servicio eléctrico las edificaciones utilizan redes cableadas que se inician desde transformadores y centrales,
cuentan con controles de paso o tacos y se le conecta interruptores, tomacorrientes y luminarias.

Ese sistema eléctrico requiere correctos mantenimientos preventivos o correctivos, y dado el caso ampliaciones o adecuaciones para un mejor
aprovechamiento.

Dentro de esas instituciones educativas se cuentan las del departamento del Cesar y especificamente las del municipio de La Jagua de Ibirico.

En La Jagua de Ibirico, funcionan cinco instituciones educativas oficiales y 2 centros educativos oficiales, todas cuentan con sistemas eléctricos y
luminarias, que les permiten desarrollar de mejor forma su labor empresarial en el sector educativo.

Instituciones educativas como Luis Carlos Galan Sarmiento, Hilda Aguilar Meneses, La Victoria y La Palmita requieren contar con mantenimientos
preventivos o correctivos de sus sistemas eléctricos y luminarias.

En afios anteriores es posible evidenciar en los establecimientos educativos oficiales que funcionan en el municipio de La Jagua de lbirico
contratacion de objetivos similares, sujeta a las normas especiales para aquellas que no superan los 20 SMMLV.

3.3 Andlisis de Costos

Es importante que la institucion educativa reciba el suministro de bienes o servicios requeridos, de acuerdo a las especificaciones de la institucion
educativa.

Para establecer el valor correctamente aproximado se realiza la consulta de suministros de similares caracteristicas y el comportamiento histérico
de la inversioén institucional por esos conceptos, asi como la de la comunidad educativa, tomando la entidad como principal referencia los precios de
mercado en la zona de influencia y las contrataciones realizadas anteriormente de objetos similares.

Para el efecto se realiza el respectivo estudio de mercado y de sector acompafiado de informes de pagaduria y cotizaciones pertinentes.

3.3.1 Andlisis de los costos histéricos

Para conocer el comportamiento histérico en IE JGCC de la ejecucién de contratos de similares caracteristicas se incluye un informe de Pagaduria
por los afios 2021 y 2022 (anexo 1), del cual se extracta la siguiente informacion.

ANO ANEXO CONCEPTO COSTO
2022 1 Mantenimiento y adecuacion de luminarias y sistema eléctrico $17.839.000
2021 1 Mantenimiento y adecuacion de luminarias y sistema eléctrico $16.751.000

3.3.2 Andlisis de cotizaciones de prestadores del servicio

Para conocer las posibles pretensiones financieras de prestadores de los servicios requeridos se han solicitado cotizaciones para servicios de
similares caracteristicas, las cuales se resumen de la siguiente manera:

# Anexo Cotizante Monto
1 2.1 JANER DELGADO 15.300.000
2 2.2 JOSE OSPINO 15.850.000

3.3.3 Andlisis consultas externas

Se ha revisado en El Sistema Electrénico para la Contratacion Publica — SECOP para estudiar procesos de contratacion publicados respecto a
productos de similares caracteristicas, encontrandose, entre otros, los siguientes:
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3.3.4 Aspectos que afectan los calculos de costos.

Internamente, IE JGCC ve disminuidos sus ingresos 2023 respecto a 2022 por la decisiéon de la Secretaria de Educacién Departamental de pasar
la escuela Mixta 1 a la institucion educativa Hilda Aguilar Meneses. Esto también hace que se amparen 3 sedes escolares desde 2023 y no cuatro
sedes como se hacia en afios anteriores.

Externamente, la economia de la region y del pais presenta un aumento general y sostenido de los precios de los bienes y productos, incluido los
elementos electrénicos como impresoras y fotocopiadoras y sus insumos y accesorios porque son importados de Asia y de Estados Unidos.
Adicionalmente, aun se presentan afectaciones sociales y econémicas en el municipio y en la region por causa del Covid 19, el cual actu6 como
mayor fuerza durante los afios 2020 y 2021.

3.3.5 Estimacion de monto contractual.

El andlisis de costos realizado permite determinar que el valor maximo del proceso de contratacion a ejecutar sera de serd de QUINCE MILLONES
DE PESOS M.CTE. ($15.000.000).

4. ASPECTOS TECNICOS DEL BIEN O SERVICIO.

4.1 Objetivo General. Mantener en buen estado de funcionamiento las luminarias y otras instalaciones eléctricas de baja tension de las sedes de
la institucion educativa.

4.2 Objetivos especificos:
- Contribuir al cuidado y preservacion de los bienes escolares.
- Prevenir riesgos eléctricos para las instalaciones, equipos y personas en las sedes escolares de la institucion educativa.
- Dotar condiciones de iluminacion adecuadas en las sedes escolares para su uso nocturno.
- Minimizar los riesgos de robo en las sedes escolares por fallas en la iluminacién nocturna.
- Evitar las afectaciones de la jornada escolar en las sedes de la institucion educativa por fallas en el sistema eléctrico.

4.3 Descripcion del bien o servicio.
Instalacién, adecuacion, mantenimiento o reparaciéon de luminarias y otras instalaciones eléctricas de baja tension en las sedes escolares de
la institucién educativa José Guillermo Castro Castro.

4.4 Lugar de implementacion de los bienes o servicios. Sede central, sede Ana Aguilar y sede Mixta 2 de la institucién educativa IE JGCC.

4.5 Poblacion beneficiaria. Integrantes de la comunidad educativa y usuarios de las sedes escolares de IE JGCC.

4.6 Cronograma de actividades: ejecucion de actividades durante maximo diez dias calendario.

4.7 Codificacion del bien, obra o servicio en el clasificador de bienes y servicios - PAA: 30191800;72103300

4.8 Actividades a desarrollar:

La ejecucion de “INSTALACION, ADECUACION, MANTENIMIENTO O REPARACION DE LUMINARIAS Y OTRAS INSTALACIONES
ELECTRICAS DE BAJA TENSION DE LAS SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO”, incluye:
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SEDE ACCION DEPENDENCIAS | MEDIDA | CANT
A Aguilar | Remplazo bombillo ahorrador led 40 w lampara de pedestal jardin externo unidad 5
A Aguilar | Remplazo taco enchufable amperaje variado dependencias sede unidad 2
A Aguilar | Remplazo de panel led redondo incrustado 18 w Biblioteca/otros unidad 6
A Aguilar | Remplazo interruptor 1 puesto salones unidad 4
A Aguilar | Remplazo interruptor 2 puestos salones unidad 4
A Aguilar | Remplazo interruptor 3 puestos salones unidad 4
A Aguilar | Remplazo reflector led 50 w (incluye aparato y accesorios) exteriores unidad 5
A Aguilar | Remplazo tomacorrientes salones unidad 10
A Aguilar | Remplazos de tubos fluorescentes T8 (y accesorios) salones unidad 20
A Aguilar | Remplazo caja plastica 2x4 salones Unidad 6
A Aguilar | Remplazo de timbre escolar area académica Unidad 1
Central Normalizacion bésica flujo eléctrico desde el transformador (Incluye reparacién 4 cafiuelas) area académica Global 1
Central Deshierbe el poste transformador principal y aislamiento en cemento de 3 m2 area académica global 1
Central Remplazo taco enchufable amperaje variado dependencias sede Unidad 6
Central Remplazo caja plastica 2x4 salones Unidad 18
Central Remplazo de panel led redondo incrustado 18 w Garita/auditorio Unidad 30
Central Remplazo de timbre escolar area académica Unidad 2
Central Remplazo interruptor 1 puesto salon 2 Unidad 10
Central Remplazo interruptor 2 puestos salon 13 Unidad 10
Central Remplazo interruptor 3 puestos salon 13 Unidad 10
Central Remplazo lampara led t 9 22 w salones Unidad 25
Central Remplazo reflector led 100w (incluye aparato y accesorios) exteriores unidad 2
Central Remplazo reflector led 50 w exteriores Unidad 12
Central Remplazo tomacorrientes salones Unidad 35
Central Remplazos de tubos fluorescentes T8 (y accesorios) Auditorio Unidad 40
Central Instalacién o reparacion conexién eléctrica abanicos salones unidad 6
Central Mantenimiento preventivo o correctivo general de la planta eléctrica Auditorio Global 1
Central Conversion lampara cuadrada incrustada t8 de tubos fluorescente a tubos led sala multiple Unidad 25
Mixta 2 Normalizacién basica flujo eléctrico desde el transformador (Incluye reparacion 1 cafiuela) area académica Global 1
Mixta 2 Remplazo bombillo ahorrador led 40 w lampara de pedestal Entrada unidad 4
Mixta 2 Remplazo de panel led redondo incrustado 18 w salones unidad 6
Mixta 2 Remplazo de caja plastica 2x4 salones unidad 6
Mixta 2 Remplazo interruptor 1 puesto salones Unidad 4
Mixta 2 Remplazo interruptor 2 puestos salones Unidad 4
Mixta 2 Remplazo interruptor 3 puestos salones Unidad 2
Mixta 2 Remplazo reflector led 50 w (incluye aparato y accesorios) exteriores unidad 4
Mixta 2 Remplazo tomacorrientes salones unidad 10
Mixta 2 Remplazo de timbre escolar area académica Unidad 1
Mixta 2 Remplazos de tubos fluorescentes T8 (y accesorios) salones unidad 30
Mixta 2 Instalacién o reparacion conexién eléctrica abanicos salones unidad 4
Mixta 2 Reparacion lampara incrustada tubos t8 salones Unidad 4

La ejecucion de cada actividad requerida se entiende a todo costo, es decir que incluird los elementos necesarios para su ejecucion: mano de obra,
luminaria (bombillo, reflector, panel, lampara o tubo), pieza (timbre, interruptor, tomacorriente, taco, caja, balastro, plafén), cableado acorde al tipo y
carga de la conexién, accesorios (conectores, resistencias, tapas) y materiales (cintas, amarres, pegantes, tornillos, otros), asi como los esfuerzos
necesarios para su puesta en funcionamiento: instalacién, desinstalacién, reinstalacion, limpieza, aislamiento eléctrico, traslado, entre otros.

5. CONDICIONES CONTRACTUALES

5.1. Objeto del Contrato.
La institucion educativa necesita contratar “INSTALACION, ADECUACION, MANTENIMIENTO O REPARACION DE LUMINARIAS Y OTRAS
INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSION DE LAS SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO”

5.2. Identificacion del tipo de contrato.
El contrato a celebrar resultado de este proceso sera de suministro de bienes o servicio u obra civil, de acuerdo a las actividades que involucra.

5.3. Justificaciéon de la modalidad de contratacion.

Para la celebracion del contrato correspondiente la institucion educativa, en uso de sus facultades legales, en especial las consagradas en el
articulo 209 de la CP, la Ley 115 de 1994, los articulos 11, 12, 13 y 14 de la ley 115 de 2001, la Ley 1150 de 2007, el decreto 4791 de 2008, la Ley
1474 de 2011, el Decreto 4807 de 2011, los articulos 71y 72 del Cadigo Civil y 3° de la Ley 153 de 1887, al Decreto 205 de 2014 de la Gobernacion
del Cesar, el decreto el decreto 1075 de 2015, los acuerdos No. 2022-11-03 y 2023-03-01 expedidos por el Consejo Directivo institucional, y a otras
normas aplicables, realizara el proceso de contratacion de régimen especial mediante la modalidad correspondiente a contratacion igual o inferior a
20 SMMLV.
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5.4. Plazo de ejecucién del contrato.
El contrato tendra una duracién maxima de veinte (20) dias, contada su duracién desde la celebracion y formalizacion del acto contractual, sin
superar su vigencia el 31 de diciembre de 2023. El tiempo estimado de ejecucion sera incluido en la oferta general del oferente.

5.5. Lugar de ejecucion de los servicios o de entrega de los elementos requeridos.
Sede central institucion educativa José Guillermo Castro Castro, diagonal 1 No. 11 — 20 La Jagua De Ibirico — Cesar, y sedes Mixta 2 y Ana Aguilar
cuando sea necesario o requerido.

5.6. Presupuesto oficial estimado para la suscripcion del contrato y forma de pago.

El presupuesto oficial maximo para el presente proceso de seleccién es de QUINCE MILLONES DE PESOS M.CTE. ($15.000.000), el cual incluye
todos los impuestos y gastos en que deba incurrir el contratista con ocasion de la suscripcion del contrato y cumplimiento de su objeto, con cargo al
certificado de disponibilidad presupuestal que sustenta la contratacion y que se anexa a estos estudios previos.

La institucion educativa pagara al Contratista el valor estipulado en el contrato de la siguiente forma: la totalidad a la entrega efectiva y al tiempo
cumplido del contrato teniendo en cuenta el contenido de las ordenes de servicios o suministrado emanadas con base al contrato y que haran parte
anexa de el mismo, previa la expedicion del recibido a satisfaccion. Se podran realizar pagos parciales teniendo en cuenta para el efecto el tiempo
transcurrido del contrato y la parte cumplida por el contratista y recibida a satisfaccion por la entidad.

5.7. Respaldo presupuestal de la contratacion.

El valor maximo de contratacién del presente proceso se establece en QUINCE MILLONES DE PESOS M.CTE ($15.000.000). Para respaldar el
compromiso que resulte del proceso contractual, IE JGCC se cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal expedido por la Tesoreria de
la institucion educativa de fecha 5 de junio de 2023 que hace parte anexa de los presentes estudios previos.

Este valor incluye todos los gastos o costos en que deba incurrir el contratista para el cumplimiento del objeto del presente proceso selectivo y el
pago de los impuestos y descuentos de ley a que haya lugar.

5.8. Criterios de seleccion

Para todos los casos el factor de seleccién que se aplicara para esta modalidad es el MENOR PRECIO. De esta manera, se realizara revision a las
ofertas para establecer cual es menor precio, establecer el orden de elegibilidad y luego proceder a verificar en la oferta de menor precio el
cumplimiento de los requisitos minimos habilitantes juridicos establecidos y las condiciones técnicas solicitadas en el estudio previo, observando la
regla de subsanabilidad establecidas.

5,9. Requisitos habilitantes.

Para persona naturales en caso de suministro, venta o prestacion de servicios a todo costo:

e  Fotocopia de la cedula de ciudadania.

Fotocopia del RUT vigente.

Certificado de matricula mercantil con fecha de expedicion inferior a 90 dias calendario.

Certificado de antecedentes disciplinarios (expedido por la procuraduria). Con fecha de expedicion a 90 dias calendario

Certificado de antecedentes fiscales (expedido por la contraloria) con fecha de expedicion a 90 dias calendario.

Certificado de antecedentes judiciales (portal web de la policia nacional) con fecha de expedicién a 90 dias calendario.

Copia del ultimo pago de seguridad social, que debera corresponder con el mes de fecha de celebracién del contrato, siempre y cuando

aplique de conformidad con la normatividad vigente en la materia.

. Certificado de cumplimiento medidas correctivas ley 1801 de 2016 (portal web de la policia nacional) con fecha de expedicion a 90 dias
calendario.

. Certificado de cumplimiento Ley 1918 del 12/07/2018 (portal web de la policia nacional) con fecha de expedicion a 90 dias calendario.

e  Declaracion de ausencia de inhabilidad e incompatibilidades para la persona juridica y el representante legal.

Para personas naturales que van a prestar servicios personales o profesionales:

. Fotocopia de la cedula de ciudadania.

. Fotocopia del RUT vigente.

. Certificado de antecedentes disciplinarios (expedido por la procuraduria). Con fecha de expedicion a 90 dias calendario

. Certificado de antecedentes fiscales (expedido por la contraloria) con fecha de expedicién a 90 dias calendario.

. Certificado de antecedentes judiciales (portal web de la policia nacional) con fecha de expedicién a 90 dias calendario.

. Copia del Gltimo pago de seguridad social, que debera corresponder con el mes de fecha de celebracion del contrato, siempre y cuando
aplique de conformidad con la normatividad vigente en la materia.

. Declaracién de ausencia de inhabilidad e incompatibilidades.

e Hoja de vida donde conste la idoneidad y la experiencia.

. Copia de la tarjeta profesional (para servicios profesionales).

. Certificado de cumplimiento medidas correctivas ley 1801 de 2016 (portal web de la policia nacional) con fecha de expedicién a 90 dias

calendario.
Certificado de cumplimiento Ley 1918 del 12/07/2018 (portal web de la policia nacional) con fecha de expedicion a 90 dias calendario.
e Declaracion de ausencia de inhabilidad e incompatibilidades para la persona juridica y el representante legal.

Los requisitos minimos habilitantes para personas juridicas:

Fotocopia del RUT de la persona juridica.

Certificado de matricula mercantil donde conste la representacion legal original, con fecha de expedicion inferior a 90 dias calendario.
Fotocopia de la cedula del representante legal.

Certificado de antecedentes disciplinarios para persona juridica y su representante legal, con fecha de expedicion inferior a 90 dias calendario.
Certificado de antecedentes fiscales para la persona juridica y su representante legal con fecha de expedicién a 90 dias calendario.
Certificado de antecedentes judiciales para la persona juridica y su representante con fecha de expedicion a 90 dias calendario.
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. Copia del tltimo pago de seguridad social de la empresa o certificado firmado por el revisor fiscal de estar cumpliendo con la obligacién.

e Declaracion de ausencia de inhabilidad e incompatibilidades para la persona juridica y el representante legal.

. Certificado de cumplimiento medidas correctivas ley 1801 de 2016 (portal web de la policia nacional) con fecha de expedicién a 90 dias
calendario.

. Certificado de cumplimiento Ley 1918 del 12/07/2018 (portal web de la policia nacional) con fecha de expedicion a 90 dias calendario.

Si la persona juridica va a prestar servicios de tipo profesional o consultoria, debera anexar los certificados que acrediten la experiencia y las hojas

de vida de las personas que van a trabajar en representacion de la empresa

5.10. Obligaciones del contratante.

*. Pagar oportunamente el valor estipulado de acuerdo con las condiciones pactadas.

*. Vigilar la debida y oportuna ejecucién del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales.
*. Proporcionar la informacion para la debida y oportuna ejecucién del contrato.

*. Cumplir con las otras obligaciones a que haya lugar propias del contrato y su naturaleza.

5.11. Obligaciones del contratista

*. Cumplir con todas las obligaciones de caracter legal que se derivan directamente de su propuesta y de las estipulaciones del contrato, incluidas
las de caracter tributario, laboral y de seguridad social.

*. Acatar las observaciones que le formule EL CONTRATANTE durante la vigencia del contrato y subsanar de inmediato cualquier deficiencia en su
ejecucion.

*. Aceptar los procedimientos administrativos que determine EL CONTRATANTE para la ejecucion del contrato.

*. Cambiar los materiales, obras o servicios que presenten algtn error y/o defecto en un término no mayor a 3 dias.

*. Entregar en la sede central de EL CONTRATANTE (diag. 1 No. 11 — 20, La Jagua de lbirico, departamento del Cesar), o donde este disponga, a
mas tardar en la fecha final de ejecucién del contrato, los suministros u obras objeto de la contratacion.

*. Efectuar las modificaciones y ajustes requeridos por EL CONTRATANTE, de manera que se garantice el cumplimiento correcto del contrato.

*. Informar oportunamente al CONTRATANTE sobre las novedades que puedan afectar la ejecucion del contrato.

*. Atender las necesidades que sean inherentes a la naturaleza del objeto del contrato.

*. Tomar las medidas necesarias para garantizar la debida y oportuna ejecucién del contrato.

*. Asumir los costos y gastos que se generen en ocasion a la legalizacién del contrato, incluidos los costos impositivos *. Garantizar el contrato, en
los riesgos y vigencias establecidas en el contrato y efectuar los ajustes o modificaciones necesarias dentro de la etapa de ejecucién o liquidacion.
*. Las demas obligaciones contenidas en las normas de contratacion publica y en el manual de contratacién del contratante y otras normas que
sean aplicables.

5.12. Garantias

Para el presente proceso no se establece obligatoriedad de garantias por parte del contratista, con sujecion a las normas vigentes para el efecto y
considerando que el proceso de contratacion no supera los 20 SMMLV, que el pago o los pagos se hara exclusivamente con posterioridad al
recibido a satisfaccion de los suministros de bienes y/o servicios y que no se incurre en anticipo alguno.

5.13. Supervisor:
La vigilancia del cumplimiento idéneo y oportuno del objeto contractual sera ejercitada por el sefior rector de la institucion educativa, Hernando
Enrique Gomez Cantillo, quien haga sus veces o quien este delegue.

6. ANALISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

Respecto al proceso de contratacion, se adopta la siguiente matriz de riesgos y su forma de mitigarlos:
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5 CONCLUSIONES DE LOS ESTUDIOS PREVIOS

Por todo lo expuesto, la institucion educativa concluye la necesidad y conveniencia de contratar “INSTALACION, ADECUACION,
MANTENIMIENTO O REPARACION DE LUMINARIAS Y OTRAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSION DE LAS SEDES DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO”, para lo cual el monto méximo disponible de contratacion segun el
presupuesto institucional y su plan de adquisiciones es razonable y se ajusta a las realidades del mercado y del sector y al comportamiento
historico del gasto de la institucion educativa.

La Jagua De Ibirico, 5 de junio de 2023.

/

Ny
ARACELIS MARTINEZ CUADRO HERNANDO GOMEZ CANTILLO
Auxiliar administrativo pagadora Rector IE JGCC
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Fecha de solicitud 5 de junio de 2023
Forma de solicitud Escrita
Solicitante Rector Hernando Enrigue Gémez Cantillo
Objeto Obtener cotizacion o informacion de precios periodos anteriores
Suministro “INSTALACION, ADECUACION, MANTENIMIENTO O REPARACION DE
LUMINARIAS Y OTRAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA
TENSION DE LAS SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE
GUILLERMO CASTRO CASTRO”

Fecha de informacién | 5 de junio de 2023

Cotizante o informante | Aracellys Martinez Cuadro

Identificacion

Régimen

Direccion — Teléfono Pagaduria de |IE JGCC

| COTIZACION O CONSTANCIA

Informacion similar, la cual puede ser base para determinar precios y/o cantidades para el suministro
de la referencia, se encuentra en:

1. Cuenta de cobro o factura presentada por el contratista HECTOR JULIO NOCHE MONTANO,
identificado con el NIT 77.170.419-0, el 30 de abril de 2022, y entregada con base al contrato |E
JGCC- RE 2022-10, del 21 de abril de 2022, de objeto “REPARACION, ADECUACION Y/O
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LUMINARIAS Y OTRAS
INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSION DE LAS CUATRO SEDES DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO PARA SU BUEN
FUNCIONAMIENTO EN EL ANO ESCOLAR 2022”, por valor de DIECISIETE MILLONES
OCHOCIENTOS TREINTAY NUEVE MIL PESOS M.CTE. ($17.839.000).

2. Cuenta de cobro o factura presentada por el contratista HECTOR JULIO NOCHE MONTANO,
identificado con el NIT 77.170.419-0, el 21 de julio de 2021, y entregada con base al contrato |IE
JGCC- RE 2022-14, del 13 de julio de 2021, de objeto “REPARACION, ADECUACION Y/O
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LUMINARIAS Y OTRAS
INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSION DE LAS CUATRO SEDES DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO PARA SU BUEN
FUNCIONAMIENTO EN EL ANO ESCOLAR 2021”, por valor de DIECISEIS MILLONES
SETECIENTOS CINCUENTAY UN MIL PESOS M.CTE. ($16.751.000).

ARACELLYS MARTINEZ CUADRO
Pagadora IE JGCC

IE JOSE GUILLERMO Fecha recibido: Firma recibido:
CASTRO CASTRO Hora recibido:




JANER ANTONIO DELGADO TORRES
C.C. 77.090.566

Cra 7 No. 8 — 22, br Ovelio Jimenez, La Jagua de Ibirico, cel. 3114251104

La Jagua de Ibirico, 5 de junio de 2022

Sefores

IE JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO
La Jagua De Ibirico

En respuesta a su solicitud, le remito cotizacion de los siguientes elementos:

“‘INSTALACION, ADECUACION, MANTENIMIENTO O REPARACION DE LUMINARIAS Y OTRAS
INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSION DE LAS SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO”

SEDE ACCION DEPENDENCIAS |MEDIDA | CANT
Ana Remplazo bombillo ahorrador led 40 w lampara de pedestal jardin externo unidad 5
Ana Remplazo taco enchufable amperaje variado dependencias sede unidad 2
Ana Remplazo de panel led redondo incrustado 18 w Biblioteca/otros |unidad 6
Ana Remplazo interruptor 1 puesto salones unidad 4
Ana Remplazo interruptor 2 puestos salones unidad 4
Ana Remplazo interruptor 3 puestos salones unidad 4
Ana Remplazo reflector led 50 w (incluye aparato y accesorios) exteriores unidad 5
Ana Remplazo tomacorrientes salones unidad 10
Ana Remplazos de tubos fluorescentes T8 (y accesorios) salones unidad 20
Ana Remplazo caja plastica 2x4 salones Unidad 6
Ana Remplazo de timbre escolar area academica |Unidad 1
Central Normalizacion basica flujo electrico desde el transformador (Incluye reparacion area academica |Global 1
Central Deshierbe el poste transformador principal y aislamiento en cemento de 3 m2 area academica |global 1
Central Remplazo taco enchufable amperaje variado dependencias sede Unidad 6
Central Remplazo caja plastica 2x4 salones Unidad 18
Central Remplazo de panel led redondo incrustado 18 w Garita/auditorio |Unidad 30
Central Remplazo de timbre escolar area academica |Unidad 2
Central Remplazo interruptor 1 puesto salon 2 Unidad 10
Central Remplazo interruptor 2 puestos salon 13 Unidad 10
Central Remplazo interruptor 3 puestos salon 13 Unidad 10
Central Remplazo lampara led t 9 22 w salones Unidad 25
Central Remplazo reflector led 100w (incluye aparato y accesorios) exteriores unidad 2
Central Remplazo reflector led 50 w exteriores Unidad 12
Central Remplazo tomacorrientes salones Unidad 35
Central Remplazos de tubos fluorescentes T8 (y accesorios) Auditorio Unidad 40
Central Instalacion o reparacion conexion electrica abanicos salones unidad 6
Central Mantenimiento preventivo o correctivo general de la planta electrica Auditorio Global 1
Central Conversion lampara cuadrada incrustada t8 de tubos fluorescente a tubos led sala multiple Unidad 25
Mixta 2 Normalizacion basica flujo electrico desde el transformador (Incluye reparacion area academica |Global 1
Mixta 2 Remplazo bombillo ahorrador led 40 w lampara de pedestal Entrada unidad 4
Mixta 2 Remplazo de panel led redondo incrustado 18 w salones unidad 6
Mixta 2 Remplazo de caja plastica 2x4 salones unidad 6
Mixta 2 Remplazo interruptor 1 puesto salones Unidad 4
Mixta 2 Remplazo interruptor 2 puestos salones Unidad 4
Mixta 2 Remplazo interruptor 3 puestos salones Unidad 2
Mixta 2 Remplazo reflector led 50 w (incluye aparato y accesorios) exteriores unidad 4
Mixta 2 Remplazo tomacorrientes salones unidad 10
Mixta 2 Remplazo de timbre escolar area academica |Unidad 1
Mixta 2 Remplazos de tubos fluorescentes T8 (v accesorios) salones unidad 30
Mixta 2 Instalacion o reparacion conexion electrica abanicos salones unidad 4
Mixta 2 Reparacion lampara incrustada tubos t8 salones Unidad 4

DURACION: quince (15) dias

FORMA DE PAGO: contraentrega de los suministros.
VALOR TOTAL: QUINCE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M.CTE. ($15.300.000).
OBSERVACION: el valor cotizado incluye todos los servicios ejecutados a todo costo (mano de obra,
materiales, otros costos y gastos)

fwwf%’% -

JANER ANTONIO DELGADO TORRES



Valledupar, 5 de junio de 2023

Sefores

IE JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO
La Jagua De Ibirico

Como prestador de servicio de mantenimiento y reparacion de luminarias y redes eléctricas de baja
tension presento a ustedes cotizacién de los siguientes productos:

SEDE ACCION DEPENDENCIAS |MEDIDA | CANT
Ana Remplazo bombillo ahorrador led 40 w lampara de pedestal jardin externo unidad 5
Ana Remplazo taco enchufable amperaije variado dependencias sede unidad 2
Ana Remplazo de panel led redondo incrustado 18 w Biblioteca/otros |unidad 6
Ana Remplazo interruptor 1 puesto salones unidad 4
Ana Remplazo interruptor 2 puestos salones unidad 4
Ana Remplazo interruptor 3 puestos salones unidad 4
Ana Remplazo reflector led 50 w (incluye aparato y accesorios) exteriores unidad 5
Ana Remplazo tomacorrientes salones unidad 10
Ana Remplazos de tubos fluorescentes T8 (y accesorios) salones unidad 20
Ana Remplazo caja plastica 2x4 salones Unidad 6
Ana Remplazo de timbre escolar area academica |Unidad 1
Central Normalizacion basica flujo electrico desde el transformador (Incluye reparacion area academica |Global 1
Central Deshierbe el poste transformador principal y aislamiento en cemento de 3 m2 area academica |global 1
Central Remplazo taco enchufable amperaje variado dependencias sede Unidad 6
Central Remplazo caja plastica 2x4 salones Unidad 18
Central Remplazo de panel led redondo incrustado 18 w Garita/auditorio |Unidad 30
Central Remplazo de timbre escolar area academica |Unidad 2
Central Remplazo interruptor 1 puesto salon 2 Unidad 10
Central Remplazo interruptor 2 puestos salon 13 Unidad 10
Central Remplazo interruptor 3 puestos salon 13 Unidad 10
Central Remplazo lampara led t 9 22 w salones Unidad 25
Central Remplazo reflector led 100w (incluye aparato y accesorios) exteriores unidad 2
Central Remplazo reflector led 50 w exteriores Unidad 12
Central Remplazo tomacorrientes salones Unidad 35
Central Remplazos de tubos fluorescentes T8 (y accesorios) Auditorio Unidad 40
Central Instalacion o reparacion conexion electrica abanicos salones unidad 6
Central Mantenimiento preventivo o correctivo general de la planta electrica Auditorio Global 1
Central Conversion lampara cuadrada incrustada t8 de tubos fluorescente a tubos led sala multiple Unidad 25
Mixta 2 Normalizacion basica flujo electrico desde el transformador (Incluye reparacion area academica |Global 1
Mixta 2 Remplazo bombillo ahorrador led 40 w lampara de pedestal Entrada unidad 4
Mixta 2 Remplazo de panel led redondo incrustado 18 w salones unidad 6
Mixta 2 Remplazo de caja plastica 2x4 salones unidad 6
Mixta 2 Remplazo interruptor 1 puesto salones Unidad 4
Mixta 2 Remplazo interruptor 2 puestos salones Unidad 4
Mixta 2 Remplazo interruptor 3 puestos salones Unidad 2
Mixta 2 Remplazo reflector led 50 w (incluye aparato y accesorios) exteriores unidad 4
Mixta 2 Remplazo tomacorrientes salones unidad 10
Mixta 2 Remplazo de timbre escolar area academica |Unidad 1
Mixta 2 Remplazos de tubos fluorescentes T8 (y accesorios) salones unidad 30
Mixta 2 Instalacion o reparacion conexion electrica abanicos salones unidad 4
Mixta 2 Reparacion lampara incrustada tubos t8 salones Unidad 4

Que corresponden a los servicios a todo costo de: “INSTALACION, ADECUACION, MANTENIMIENTO
O REPARACION DE LUMINARIAS Y OTRAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSION DE
LAS SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO”

El cual puedo prestar en los siguientes términos:
Tiempo de ejecucion total: VEINTE (20) DIAS.

Valor del

servicio:

($15.850.000)
FORMA DE PAGO: a la entrega a satisfaccién de las reparaciones y mantenimientos.

[
g5l 6 osftr
JOSE GUILLERMO OSPINO HERRERA
C.C.77.178.094-7
Mz 13, cs 360 urbanizacién Sororia, La Jagua de Ibirico; cel. 3014756676

QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M.CTE.




