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Documento ESTUDIOS PREVIOS
Proceso ‘MANTENIMIENTOS, REPARACIONES O ADECUACIONES DE SISTEMAS HIDRAULICOS Y REDES
HUMEDAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO”
Fecha 4 de junio de 2024

Dando cumplimiento a lo establecido en el articulo 209 de la CP, la Ley 115 de 1994, los articulos 11, 12, 13y 14 de la ley 115 de
2001, la Ley 1150 de 2007, el decreto 4791 de 2008, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 4807 de 2011, los articulos 71 y 72 del
Cdbdigo Civil y 3° de la Ley 153 de 1887, al Decreto 205 de 2014 de la Gobernacion del Cesar, el decreto 1075 de 2015, los
acuerdos No. 2023-11-05 y 2023-11-08 del 29 de noviembre de 2023 y 2024-05-01 del 3 de mayo de 2024 expedidos por el
Consejo Directivo institucional, y a otras normas aplicables, se elabora el presente estudio previo, para contratar
“MANTENIMIENTOS, REPARACIONES O ADECUACIONES DE SISTEMAS HIDRAULICOS Y REDES HUMEDAS DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO”.

Atendiendo lo ordenado en la guia expedida por Colombia Compra Eficiente para la elaboracién de los estudios del sector en
materia de contratacion directa y normas aplicables, se establece el siguiente analisis del sector desde los aspectos legales,
organizacionales, comerciales, técnicos y andlisis del riesgo, dejandose claro que: "No sera necesario que la Instituciéon Educativa
realice un estudio de la oferta y la demanda del sector de la prestacion de servicios con particularidades sobre tipos, precios,
calidades y cantidades de la oferta y la demanda"

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION.

1.1. Definicion de la Necesidad:

La educacion es un servicio social y su organizacion es tarea del Estado, el cual presta el servicio educativo a través de las
instituciones educativas.

La institucion educativa es un establecimiento educativo del orden departamental, con capacidad para administrar sus asuntos, en
los términos y en las condiciones establecidas en la Constitucion y las Leyes.

De acuerdo al calendario académico expedido para el afio 2024 por la SED se imparten 20 semanas escolares durante el primer
semestre y 20 semanas escolares durante el segundo semestre.

El afio escolar inici6 el 29 de enero y se extiende hasta el 6 de diciembre de 2024, segun el calendario académico. Cada afio fiscal
y contable inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre.

IE JGCC cuenta con tres sedes escolar, Central, Mixta 2 y Ana Aguilar. En ellas se atienden aproximadamente 2.100, 750 y 500
estudiantes respectivamente, en jornada mafana, tarde y noche en la sede central y jornadas mafiana y tarde en las sedes Mixta 2
y Ana Aguilar.

La actividad institucional se desarrolla en cada una de las sedes escolares, las cuales cuentan con una planta fisica, bienes
muebles y otros elementos fisicos que requieren mantenimientos preventivos o correctivos para poder ser utilizados correcta y
oportunamente.

Cada una de las sedes escolares cuenta con una planta fisica conformada por oficinas, aulas escolares, pasillos, paredes
divisorias, restaurantes escolares, aulas especializadas.

Esos bienes escolares estan sometidos a las afectaciones por su envejecimiento, paso del tiempo, condiciones climaticas, uso
regular e inclusive uso inadecuado.

La comunidad educativa, especialmente docentes y estudiantes, desarrollan sus actividades en las sedes escolares, requiriendo
para el efecto el mejor funcionamiento de las baterias sanitarias, redes de aguas limpias y residuales, tanques de almacenamiento
de aguas y elementos conexos como lavaplatos y lavamanos.

En la sede central y en las sedes Mixta 2 y Ana Aguilar es observable la necesidad de reparar las baterias sanitarias puesto que
sus griferias se dafian por el uso, presentan fugas o taponamientos y requieren desmanche y desinfeccion. También los tanques
de almacenamiento de agua potable, subterrdneos o elevados, requieren el retiro de sedimentos y elementos sélidos, asi como la
puesta a punto de su sistema hidraulico conformado por turbinas eléctricas, boyas y redes de distribucidn. Inclusive los canales al
piso para la evacuacion de aguas lluvias requieren periédicamente el retiro de residuos solidos y sedimentos que provocan que se
estanque el agua e inunde las dependencias.

De acuerdo con lo anterior, para la institucion educativa es necesario ejecutar legalmente el proceso de seleccién de un contratista
gue suministre el bien o servicio requerido.

1.2. Definicién de la forma como la institucién educativa puede satisfacer la necesidad:

La institucidon educativa ha determinado que la forma de satisfacer la necesidad expuesta es mediante la contratacién de un
proveedor idoneo de los bienes, servicios u obras civiles requeridos.

Para el efecto la institucion educativa aplicara los procedimientos establecidos en su Manual de Contratacion vigente.

2. ASPECTOS JURIDICOS

Dando cumplimiento a lo establecido en el articulo 209 de la CP, la Ley 115 de 1994, los articulos 11, 12, 13y 14 de la ley 115 de
2001, la Ley 1150 de 2007, el decreto 4791 de 2008, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 4807 de 2011, los articulos 71y 72 del
Cddigo Civil y 3° de la Ley 153 de 1887, al Decreto 205 de 2014 de la Gobernacion del Cesar, el decreto 1075 de 2015, los
acuerdos No. 2023-11-05 y 2023-11-08 del 29 de noviembre de 2023 y 2024-05-01 del 3 de mayo de 2024 expedidos por el
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Consejo Directivo institucional, y a otras normas aplicables, se elabora el presente estudio previo, para contratar
“MANTENIMIENTOS, REPARACIONES O ADECUACIONES DE SISTEMAS HIDRAULICOS Y REDES HUMEDAS DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO".

La institucién educativa tiene la facultad legal, con sujecién a la ley 115 de 1994, el decreto 1075 de 2015 y otras normas
aplicables, de contratar los bienes y servicios que requiera para su correcto funcionamiento.

El Estado, como propietario de sus bienes, tiene la responsabilidad de velar por su buen estado y presentacion. La institucion
educativa es un 6rgano de caracter oficial, lo que obliga a su administracion y comunidad en general a realizar las acciones
necesarias para el cuidado oportuno de sus bienes muebles e inmuebles

En Colombia existen normas para la correcta prestacion del servicio educativo, para el buen funcionamiento de las sedes
escolares, para el manejo de las aguas limpias y las aguas residuales y de las estructuras sanitarias, las cuales deben ser
cumplidas a cabalidad para brindar a los usuarios de las sedes escolares adecuadas condiciones sanitarias.

ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR
3. ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR

3.1 Estudio de la oferta

IE JGCC requiere los servicios de una persona natural o juridica con capacidad para suministrar los bienes, obra civil o servicios
requeridos.

Durante los afios anteriores IE JGCC ha demandado servicios de similares caracteristicas, contando como ejecutores con
personas naturales o juridicas de reconocida trayectoria que lo han realizado de forma correcta.

Entre las personas que pueden ofertar el bien o servicio requerido se mencionan: Janer Delgado, Jaime Cuadros, José Ospino,
Jurados SAS.

Para determinar el ejecutor del servicio IE JGCC ha realizado el procedimiento establecido en su manual de contratacién para
procesos contractuales que no superen los 20 SMMLV

3.2 Estudio de la demanda

Por lo general, casas de familia, las edificaciones multifamiliares y los establecimientos empresariales en Colombia Yy,
especificamente en el Cesar y en La Jagua de lbirico, cuentan con baterias sanitarias, redes de aguas limpias y aguas residuales,
tanques de almacenamiento de agua y elementos conexos, los cuales requieren mantenimiento correcto y reparacion oportuna
para su buen funcionamiento.

Las instituciones educativas de caréacter oficial se ven obligadas a mantener en buen estado sus bienes muebles e inmuebles.
Dentro de esas instituciones educativas se cuentan las del departamento del Cesar y especificamente las del municipio de La
Jagua de Ibirico.

En La Jagua de Ibirico, funcionan cinco instituciones educativas oficiales y 2 centros educativos oficiales, todas interesadas en
tener en buen estado los bienes escolares, en especial la infraestructura, lo que colabora con su cuidado, buena presentacion e
incentivo escolar.

Instituciones educativas como Luis Carlos Galan Sarmiento, Hilda Aguilar Meneses, La Victoria y La Palmita requieren tener
correctamente pintadas sus diferentes dependencias escolares.

En afios anteriores es posible evidenciar en los establecimientos educativos oficiales que funcionan en el municipio de La Jagua
de Ibirico contratacion de objetivos similares, sujeta a las normas especiales para aquellas que no superan los 20 SMMLV.

3.3 Analisis de Costos

Es importante que la institucion educativa reciba el suministro de bienes, obra civil o servicios requeridos, de acuerdo a las
especificaciones de la institucion educativa.

Para establecer el valor correctamente aproximado se realiza la consulta de suministros de similares caracteristicas y el
comportamiento histérico de la inversion institucional por esos conceptos, asi como la de la comunidad educativa, tomando la
entidad como principal referencia los precios de mercado en la zona de influencia y las contrataciones realizadas anteriormente de
objetos similares.

Para el efecto se realiza el respectivo estudio de mercado y de sector acompafiado de informes de pagaduria y cotizaciones
pertinentes.

3.3.1 Analisis de los costos histéricos institucionales
Para conocer el comportamiento histdrico en IE JGCC de la ejecucion de contratos de similares caracteristicas se incluye un
informe de Pagaduria por los afios anteriores (anexo 1), del cual se extracta la siguiente informacién.

ANO ANEXO CONCEPTO COSTO
2022 3.1 Mantenimientos, reparaciones y adecuaciones hidraulicas $16.040.000
2023 3.1 Mantenimientos, reparaciones y adecuaciones hidraulicas $15.385.000

3.3.2 Analisis de cotizaciones de proveedores
Para calcular las pretensiones financieras de proveedores de los productos se han solicitado cotizaciones para productos de
similares caracteristicas, las cuales se resumen de la siguiente manera:
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# Anexo Cotizante Monto
1 3.2.1 RICHERD WILMAN CABALLERO ALVAREZ $21.300.000
2 3.2.2 EDUARDO MANUEL PENA ARCON $21.100.000

Adicionalmente, se ha consultado la revista CONSTRUDATA, publicada por la Editorial LEGIS, contenido ANALISIS GENERALES,
apartes BANOS y REDES ( WWW.CONSTRUDATA.COM)

3.3.3 Aspectos que afectan los calculos de costos.
Internamente, IE JGCC ve disminuidos sus ingresos 2024 respecto a 2022 por la decisién de la Secretaria de Educacion
Departamental de pasar la escuela Mixta 1 a la institucién educativa Hilda Aguilar Meneses.

Externamente, la economia de la region y del pais presenta un aumento general y sostenido de los precios de los bienes y
productos, incluido los precios de servicios profesionales como los de contaduria publica.

Adicionalmente, aun se presentan afectaciones sociales y econémicas del municipio y en la regién por causa del Covid 19, el cual
actué como mayor fuerza durante los afios 2020 y 2021, afios en que exigid la disposicion de una plataforma de gestion
académica articulada con una para ambientes virtuales de aprendizaje.

3.3.4 Estimacién de monto contractual.

El analisis de costos realizado permite determinar que el valor méximo del contrato a celebrar sera de VEINTIUN MILLONES DE
PESOS M.CTE. ($21.000.000).

4. ASPECTOS TECNICOS DEL BIEN O SERVICIO.

4.1 Objetivo General. Realizar los mantenimientos, reparaciones o adecuaciones de sistemas hidraulicos y redes hiumedas de la
institucion educativa José Guillermo Castro Castro.

4.2 Objetivos especificos:
- Ejecutar mantenimiento preventivo o correctivos a las baterias sanitarias de las dependencias escolares.
- Ejecutar mantenimiento preventivo o correctivos a las redes himedas de las dependencias escolares.
- Realizar mantenimiento preventivo o correctivo a los elementos conexos de baterias sanitarias y redes himedas de las
dependencias escolares.

4.3 Lugar de implementacion de los bienes, obra civil o servicios. Sede central de IE JGCC, sede Escuela Mixta 2 y sede Escuela
Ana Aguilar, segln sea necesario.

4.4 Poblacion beneficiaria. IE JGCC y su comunidad educativa en general

4.5 Descripcion del bien o servicio. Pintura general de dependencias de las sedes Central, sede Escuela Ana Aguilar y Escuela
Mixta No. 2 de la Institucién Educativa José Guillermo Castro Castro.

4.6 Cronograma de actividades: desarrollo de las actividades en diez (10) dias de contratacion.
4.7 Caodificacion del bien, obra o servicio en el clasificador de bienes y servicios - PAA: 72151100

4.8 Actividades a desarrollar:

SEDE INTERVENCION UNID CANT

CENTRAL Reparacion general baterias sanitarias modulo administrativo. Incluye: remplazé de 2 griferias; | Global 1
desmanchamiento general; sondeo general de tuberias para destaponamiento; retiro y reinstalacion de
bacinete en Pagaduria; excavacion zanja de 12x0,5x0,5 m con instalacién de codo 3" para reenrutamiento
tuberia sanitaria; resane de fugas y paredes afectadas)

CENTRAL Reparacion general bateria sanitaria lateral uso principal de estudiantes. Incluye: remplazo general de griferias; | Global 2
desmanchamiento y desinfeccién de paredes, pisos, lavamanos y sanitarios; remplazo de 4 tazas sanitarias, 2
tanques de bafios y 2 tapas de tanques; instalacion de 2 espejos de 0.96 m2; destaponamiento de sanitarios;
sondeo de tuberias de aguas limpias y de aguas residuales; limpieza general de tanques plasticos elevados de
1000 It c/u y mantenimiento de sus tuberias.

CENTRAL Mantenimiento preventivo y correctivo de sistema hidraulico del restaurante escolar. Incluye: lavado general de | Global 1
tanque elevado; destaponamiento de tuberias y desagiies; desmanche y desinfeccién de lavamanos; remplazo
de llaves y empaques lavamanos

CENTRAL Rehabilitacion basica de la bateria sanitaria central uso de los estudiantes (emergencias). Incluye: revision | Global 2
general, destaponamiento de tuberias, funcionamiento basico



http://www.construdata.com/
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CENTRAL Rehabilitacion del sistema hidraulico del laboratorio de quimica. Incluye: desmanche y desinfeccion de | Global 1

lavamanos; remplazo de llaves y empaques de lavamanos; instalacién tuberias de aguas limpias y tuberias de
desagie lavamanos; destaponamiento general de los canales de aguas lluvias terrestres alrededor del
laboratorio.

CENTRAL Mantenimiento general baterias sanitarias, camerinos, lavaplatos y mesones polideportivo cubierto uso publico. | Global 1
Incluye: destaponamientos; control de fugas; desmanche y desinfeccion de mesones, lavamanos, tazas
sanitaras, pisos, paredes y divisiones metdlicas; remplazo de griferias dafiadas, llaves y empaquetaduras.

CENTRAL Mantenimiento general baterias sanitarias auditorio. Incluye: destaponamientos; control de fugas; desmanche y | Global 2
desinfeccion de mesones, lavamanos, tazas sanitaras, pisos, paredes y divisiones metalicas; remplazo de
griferias dafiadas, llaves y empaquetaduras.

CENTRAL Lavado general de tanques subterraneos. Incluye: vaciado; retiro de inservibles; retiro de sedimentos; sondeo | Unidad 3
preventivo de tuberias, desinfeccion general
CENTRAL Reparacion general bafios de garita, orientacion escolar y discapacitados. Incluye: destaponamientos; sondeo | Global 3

de tuberias; control de fugas; desmanche y desinfeccién lavamanos, tazas sanitaras, pisos, paredes y
divisiones; remplazo de griferias dafiadas, llaves y empaquetaduras

CENTRAL Mantenimiento general bafios salén de docentes. Incluye: destaponamientos; sondeo de tuberias; control de | Global 2
fugas; desmanche y desinfeccion lavamanos, tazas sanitaras, pisos, paredes y divisiones; remplazo de
griferias dafiadas, llaves y empaquetaduras.

CENTRAL Reacondicionamiento turbina adyacente a bateria sanitaria lateral de estudiantes por inundacién por lluvias. | Global 1
Incluye: elevacién del aparato, sus tuberias y cableado e interruptores por encima del nivel de aguas lluvias;
reparacion y refuerzo encerramiento; reparacion de puerta metélica superior.

CENTRAL Reparacion general de turbina y su sistema eléctrico del pozo profundo debajo del auditorio Global 1

CENTRAL Remplazo de boya y accesorios tanque subterraneo contiguo pozo artesiano Global 1

CENTRAL Construccién de meso6n en concreto para lavamanos bateria sanitaria uso de estudiantes Global 1

CENTRAL enchape de mesdén existente lavamanos hombres baterias sanitarias uso de estudiantes Global 2

CENTRAL Limpieza general y destaponamiento de los canales de aguas lluvias al piso del area académica y polideportivo | ML 120
cubierto

CENTRAL Reparacion de tanque profundo polideportivo cubierto por filtracién de agua hacia las turbinas. Incluye: obra | Global 1
civil y reparacioén eléctrica turbina

MIXTA 2 Reparacion general bateria sanitaria preescolar piso 1. Incluye: remplazo general de griferias; | Global 1

desmanchamiento y desinfeccion de paredes, pisos, lavamanos y sanitarios; destaponamiento de sanitarios;
sondeo de tuberias de aguas limpias y de aguas residuales para verificacion de su funcionamiento

MIXTA 2 Reparacion general bateria sanitaria primaria piso 2. Incluye: remplazo general de griferias; desmanchamiento | Global 2
y desinfeccién de paredes, pisos, lavamanos y sanitarios; destaponamiento de sanitarios; sondeo de tuberias
de aguas limpias y de aguas residuales para verificacion de su funcionamiento

MIXTA 2 Reparacion general bafios de docentes y laboratorio contiguo a restaurante. Incluye: destaponamientos; | Global 3
sondeo de tuberias; control de fugas; desmanche y desinfeccion lavamanos, tazas sanitaras, pisos, paredes y
divisiones; remplazo de griferias dafiadas, llaves y empaquetaduras

MIXTA 2 Lavado general de tanques (elevado y subterraneo). Incluye: vaciado; retiro de inservibles; retiro de | Unidad 2
sedimentos; sondeo preventivo de tuberias, desinfeccion general

MIXTA 2 Instalacién punto de toma de agua para aseo contiguo a bafio laboratorio Global 1

MIXTA 2 Mantenimiento general turbina principal (revision y ajustes accesorios, tuberia y sistema eléctrico) Global 1

MIXTA 2 Destaponamiento tuberias de aguas residuales al piso patio sede escolar, incluye limpieza de cajillas ML 40

ANA A. Mantenimiento general turbina principal (revision y ajustes accesorios, tuberia y sistema eléctrico) Global 1

ANA A. Reparacion general bateria sanitaria primaria. Incluye: remplazo general de griferias; desmanchamiento y | Global 4

desinfeccion de paredes, pisos, lavamanos y sanitarios; destaponamiento de sanitarios; sondeo de tuberias de
aguas limpias y de aguas residuales para verificacion de su funcionamiento

ANA A. Reparacion general bateria sanitaria preescolar. Incluye: remplazo general de griferias; desmanchamiento y | Global 1
desinfeccion de paredes, pisos, lavamanos y sanitarios; destaponamiento de sanitarios; sondeo de tuberias de
aguas limpias y de aguas residuales para verificacion de su funcionamiento

ANA A. Reparacion general sistema hidraulico restaurante escolar (incluye accesorios lavaplatos, control de fugas, | Global 1
destaponamiento)

ANA A. acometida de agua potable con cajilla metalica para toma de agua en escalera Global 1

ANA A. Mantenimiento de tanque elevado y subterraneo Unidad 2

ANA A. mantenimiento canales de aguas lluvias a suelo mas reparacion de rejillas ML 25

El servicio se demanda a todo costo: gastos y costos indirectos, mano de obra, materiales, implementos, otros, a cargo del
contratista.

5. CONDICIONES CONTRACTUALES
5.1. Objeto del Contrato.

La institucion educativa necesita contratar “MANTENIMIENTOS, REPARACIONES O ADECUACIONES DE SISTEMAS
HIDRAULICOS Y REDES HUMEDAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO".
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5.2. Identificacion del tipo de contrato.
El contrato a celebrar resultado de este proceso sera de suministros de bienes o servicios o0 ejecucién de obra civil, de acuerdo a
las actividades que involucre.

5.3. Justificacién de la modalidad de contratacion.

Para la celebracion del contrato correspondiente la institucion educativa, en uso de sus facultades legales, en especial las
consagradas en el articulo 209 de la CP, la Ley 115 de 1994, los articulos 11, 12, 13 y 14 de la ley 115 de 2001, la Ley 1150 de
2007, el decreto 4791 de 2008, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 4807 de 2011, los articulos 71y 72 del Codigo Civil y 3° de la Ley
153 de 1887, al Decreto 205 de 2014 de la Gobernacion del Cesar, el decreto 1075 de 2015, los acuerdos No. 2023-11-05 y 2023-
11-08 del 29 de noviembre de 2023 y 2024-05-01 del 3 de mayo de 2024 expedidos por el Consejo Directivo institucional, y a otras
normas aplicables, realizara el proceso de contratacion mediante la modalidad correspondiente a contratacion igual o inferior a 20
SMMLYV, regulada por el Manual de Contratacion de IE JGCC expedido mediante el acuerdo 2023-11-08 del 29 de noviembre de
2023 expedido por el Consejo Directivo.

5.4. Plazo de ejecucién del contrato.

El contrato tendra una duracion maxima de diez (10) dias contada su duraciéon desde la celebracién y formalizacién del acto
contractual, sin superar su vigencia el 31 de diciembre de 2024. El tiempo estimado de ejecucion serd incluido en la oferta general
del oferente.

5.5. Lugar de ejecucion de los servicios o de entrega de los elementos requeridos.
Sede central institucién educativa José Guillermo Castro Castro, diagonal 1 No. 11 — 20 La Jagua De Ibirico — Cesar, o sedes Mixta
2 y Ana Aguilar cuando sea necesario o requerido.

5.6. Presupuesto oficial estimado para la suscripcién del contrato y forma de pago.

El presupuesto oficial méximo para el presente proceso de seleccion es de VEINTIUN MILLONES DE PESOS M.CTE.
($21.000.000), el cual incluye todos los impuestos y gastos en que deba incurrir el contratista con ocasion de la suscripcion del
contrato y cumplimiento de su objeto, con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal que sustenta la contratacion y que se
anexa a estos estudios previos.

Para respaldar el compromiso que resulte del proceso contractual, IE JGCC cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal
expedido por la Pagaduria de la institucién educativa de fecha 4 de junio de 2024 que hace parte anexa de los presentes estudios
previos.

La institucion educativa pagard al Contratista el valor estipulado en el contrato de la siguiente forma: la totalidad a la entrega
efectiva y al tiempo cumplido del contrato teniendo en cuenta el contenido de las ordenes de servicios 0 suministrado emanadas
con base al contrato y que haran parte anexa de el mismo, previa la expedicion del recibido a satisfaccion. Se podran realizar
pagos parciales teniendo en cuenta para el efecto el tiempo transcurrido del contrato y la parte cumplida por el contratista y recibida
a satisfaccion por la entidad.

5.7. Criterios de seleccion

Para todos los casos el factor de seleccidon que se aplicara para esta modalidad es el MENOR PRECIO. De esta manera, se
realizard revision a las ofertas para establecer cual es menor precio, establecer el orden de elegibilidad y luego proceder a verificar
en la oferta de menor precio el cumplimiento de los requisitos minimos habilitantes juridicos establecidos y las condiciones técnicas
solicitadas en el estudio previo, observando la regla de subsanabilidad establecidas.

5.8. Requisitos habilitantes.

Para persona naturales en caso de suministro, venta o prestacion de servicios a todo costo:

e Fotocopia de la cedula de ciudadania.

e Fotocopia del RUT vigente.

Certificado de matricula mercantil con fecha de expedicion inferior a 90 dias calendario (de ser aplicable).

Certificado de antecedentes disciplinarios (expedido por la procuraduria), con fecha de expedicion inferior a 90 dias calendario

Certificado de antecedentes fiscales (expedido por la contraloria), con fecha de expedicion inferior a 90 dias calendario.

Certificado de antecedentes judiciales (portal web de la policia nacional) con fecha de expedicion inferior a 90 dias calendario.

Copia del ultimo pago de seguridad social, correspondiente con el mes de la fecha de celebracion del contrato siempre y

cuando aplique, de conformidad con la normatividad vigente en la materia.

e Certificado de cumplimiento medidas correctivas ley 1801 de 2016 (portal web de la policia nacional) con fecha de expedicion
inferior a 90 dias calendario.

e Certificado de cumplimiento Ley 1918 del 12/07/2018 (portal web de la policia nacional) con fecha de expedicion inferior a 90
dias calendario.

e Certificado que no se encuentra en la base de datos del REDAM (Registro de Deudores Alimentarios Morosos) o en su defecto
declarar bajo la gravedad de juramento que no se encuentra bajo la causal de inhabilidad que trata el articulo 6 de la Ley
2097de 2021 (deudores alimentos)

e Declaracion de ausencia de inhabilidad e incompatibilidades para la persona juridica y el representante legal.
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Para personas naturales que van a prestar servicios personales o profesionales:

e Fotocopia de la cedula de ciudadania.

e Fotocopia del RUT vigente.

e Certificado de antecedentes disciplinarios (expedido por la procuraduria), con fecha de expedicién inferior a 90 dias calendario

e Certificado de antecedentes fiscales (expedido por la contraloria), con fecha de expedicién inferior a 90 dias calendario.

e Certificado de antecedentes judiciales (portal web de la policia nacional) con fecha de expedicion inferior a 90 dias calendario.

e Copia del ultimo pago de seguridad social, correspondiente con el mes de la fecha de celebracién del contrato siempre y
cuando aplique, de conformidad con la normatividad vigente en la materia.

e Certificado de cumplimiento medidas correctivas ley 1801 de 2016 (portal web de la policia nacional) con fecha de expedicién
inferior a 90 dias calendario.

e Certificado de cumplimiento Ley 1918 del 12/07/2018 (portal web de la policia nacional) con fecha de expedicién inferior a 90
dias calendario.

e Certificado que no se encuentra en la base de datos del REDAM (Registro de Deudores Alimentarios Morosos) o en su defecto

declarar bajo la gravedad de juramento que no se encuentra bajo la causal de inhabilidad que trata el articulo 6 de la Ley

2097de 2021 (deudores alimentos)

Declaracién de ausencia de inhabilidad e incompatibilidades para la persona juridica y el representante legal.

Declaracién de ausencia de inhabilidad e incompatibilidades.

Hoja de vida donde conste la idoneidad y la experiencia.

Copia de la tarjeta profesional (para servicios profesionales).

Los requisitos minimos habilitantes para personas juridicas:

e Fotocopia de la cedula de ciudadania del representante legal.

e Fotocopia del RUT vigente de la persona juridica y de su representante legal.

e Certificado de existencia y representacion legal con fecha de expedicién inferior a 90 dias calendario (de ser aplicable).

e Certificado de antecedentes disciplinarios (expedido por la procuraduria), de la persona juridica y de su representante legal,
con fecha de expedicion inferior a 90 dias calendario

e Certificado de antecedentes fiscales (expedido por la contraloria), de la persona juridica y de su representante legal, con fecha
de expedicion inferior a 90 dias calendario.

e Certificado de antecedentes judiciales (portal web de la policia nacional), del representante legal, con fecha de expedicion
inferior a 90 dias calendario.

e Copia del tltimo pago de seguridad social, correspondiente con el mes de la fecha de celebracién del contrato siempre y
cuando aplique, de conformidad con la normatividad vigente en la materia.

e Certificado de cumplimiento medidas correctivas ley 1801 de 2016 (portal web de la policia nacional), del representante legal,
con fecha de expedicion inferior a 90 dias calendario.

e Certificado de cumplimiento Ley 1918 del 12/07/2018 (portal web de la policia nacional), del representante legal, con fecha de
expedicién inferior a 90 dias calendario.

e Certificado que no se encuentra en la base de datos del REDAM (Registro de Deudores Alimentarios Morosos), de
representante legal, o en su defecto declarar bajo la gravedad de juramento que no se encuentra bajo la causal de inhabilidad
que trata el articulo 6 de la Ley 2097de 2021 (deudores alimentos)

e Declaracion de ausencia de inhabilidad e incompatibilidades para la persona juridica y su representante legal.

e Copia de hoja de vida de la persona juridica en el formato de la Funcién Publica.

e Sila persona juridica va a prestar servicios de tipo profesional o consultoria, deberéa anexar los certificados que acrediten la
experiencia y las hojas de vida de las personas que van a trabajar en representacion de la empresa

5.9. Obligaciones del contratante.
*. Pagar oportunamente el valor estipulado de acuerdo con las condiciones pactadas.

*. Vigilar la debida y oportuna ejecucién del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales.

*. Proporcionar la informacién para la debida y oportuna ejecucién del contrato.

*, Cumplir con las otras obligaciones a que haya lugar propias del contrato y su naturaleza.

5.10. Obligaciones del contratista

*, Cumplir con todas las obligaciones de caracter legal que se derivan directamente de su propuesta y de las estipulaciones del
contrato, incluidas las de caracter tributario, laboral y de seguridad social.

*. Acatar las observaciones que le formule EL CONTRATANTE durante la vigencia del contrato y subsanar de inmediato cualquier
deficiencia en su ejecucion.

*_Aceptar los procedimientos administrativos que determine EL CONTRATANTE para la ejecucion del contrato.

*, Cambiar los materiales, obras o servicios que presenten algun error y/o defecto en un término no mayor a 3 dias.

*, Entregar en la sede central de EL CONTRATANTE (diag. 1 No. 11 — 20, La Jagua de Ibirico, departamento del Cesar), o donde
este disponga, a mas tardar en la fecha final de ejecucion del contrato, los suministros u obras objeto de la contratacion.

*, Efectuar las modificaciones y ajustes requeridos por EL CONTRATANTE, de manera que se garantice el cumplimiento correcto
del contrato.
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*_ Informar oportunamente al CONTRATANTE sobre las novedades que puedan afectar la ejecucion del contrato.

*.Atender las necesidades que sean inherentes a la naturaleza del objeto del contrato.

* Tomar las medidas necesarias para garantizar la debida y oportuna ejecucion del contrato.

*. Asumir los costos y gastos que se generen en ocasion a la legalizacion del contrato, incluidos los costos impositivos *. Garantizar
el contrato, en los riesgos y vigencias establecidas en el contrato y efectuar los ajustes o modificaciones necesarias dentro de la

etapa de ejecucion o liquidacién.

*. Las demas obligaciones contenidas en las normas de contratacion publica y en el manual de contratacién del contratante y otras

normas que sean aplicables.

5.11. Garantias

Para el presente proceso no se establece obligatoriedad de garantias por parte del contratista, con sujecién a las normas vigentes
para el efecto y considerando que el proceso de contratacion no supera los 20 SMMLV, que el pago o los pagos se hara
exclusivamente con posterioridad al recibido a satisfaccion de los suministros de bienes y/o servicios y que no se incurre en

anticipo alguno.

5.12. Supervisor:

La vigilancia del cumplimiento idoneo y oportuno del objeto contractual serd ejercitada por el sefior rector de la institucion
educativa, Hernando Enrique Gémez Cantillo, quien haga sus veces o quien este delegue.

6. ANALISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

Respecto al proceso de contratacion, se adopta la siguiente matriz de riesgos y su forma de mitigarlos:

El evenio pusde gourir solo en cirtunstantias exoepsionales (no se ha presentada en
1 Rara ks (fBimos creo afos) : — 5l el hecho legara a pressniarse, fendiia conssouencas o sleotos minimos sobre =|
o cumplivaenta del objelo del conrata
H imprabatis El e pusge peurr &n agln mamento (al mencs una vez = las GBmas onea afas) 7 Marer Giel hecho llegara a preseatarse, lendrla bag impatto o efecta sobie: & cumpliniesta
el obwlo del corralo
. ; . \ Bl o hetho Begara @ presentame,  tendria  medanas
3 Posible El pverko puede ocurmir én aigdn mamente (al mencs una vez el los OBimos dos alos) 3 Modatacda ;.
o conseciencias o eleclos dobre &l cumphmisne del abjeto dal conlrata
4 Prabable El svanto m‘&n::h ccurird wn I Moyl do (o9 cirounatancios (3l nwenes de 4 e 5i @l hecho legers & preserisrss, tendris sBas consecuescims o sfecios ok sl
una vez en el ikma afta) i cumplimienta del abjeta del canirato
Se espera que el =vento oourra en ks mayarks d= & = circunstancias [mas de una vez
& Casl Gegura wnae) i 5 Catastric Siel Fezhe legars & preasntaree, bendris dessniraene comecunncian o efecica sobre
o el cumplimientcs cel abieta del caniratn

Probabilidsd

5 1
Ala Ala

B.afu Evitar el rigsips Evitar el rigap
Ristiiral o Ratudral g
Comparir a transfer ai tasgo  Companin a ransheir al tesgo
4 £ 1
[T Az [
&.Fromable  Redudraesgo Eviar al rigap [ZHETF
ASUTTIT4| WS D PR al rhsgo

q ]

st iy

Fsdusiral et Ediariieags
ApaTire| g0 Festhiira| fissgo

3- Poslble

]

Modisans
Fearhiral sgo
Equmial rasgo

2. irarnasak

3

Hodisany
Feadiral iisgo
LS UM al g0

i-Baj

mpme 1- heinificanis 2- Warar 3-Noderadn

Rl sgo
Comparir & ranshenr ai tsgo  Camgani mansfenrai i sgo

Carngarirg mngfenir sl e o

L]

Evitor dl riesipo.

Restigir 3l g

Comparir a s af iasgo

4 5

Al ka

Etar i i 0 Edlar ai riisgo

Rt al g Raick d figsps
Comparira ransfer af fasgo  Comgarti o banaln o depa
4- aar b-Catmsroion




DANE: 120400000111; Autorizacion SED: Res. 208 - 23/11/04 y Res. 1558 - 16/03/20; NIT: 824.000.431-0;
Diag. 1 No. 11 — 20, La Jagua De Ibirico — Cesar; eejosecastro@educacioncesar.gov.co; www.instejoca.edu.co

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO

PROCESO CONTRACTUAL
ESTUDIOS PREVIOS
Version 1.0 mayo 2023

Consacuscia de i ocurrencia g i ) 8 #
W | Etaps | Fuente Tipa Riezgo ¥ Tratamients Contraies
z z
. . |atecta i ootencién o i .. - e
Esperificaciones solicitadas primienta de B i Planeacion, revision, sjuste y seguimiento en i fase precontractual.  |Verificacion de espedfimcones tecnicas, juridices
. |cubrimients e iz necesidades 5 N
1 Intsrmo | Operacional | por fuers det alcance s ios equeridasen el abjeto 2 4 EsU En caso 82 que & aror res etectssy en i stapa contractusl s | fmancierss raquerisas comparadas con =1 1 ¥
interesacas o presentarse verificara con el &rea juridica comio procecer. uerimiento recicido.
| " |contractust ! ¥ [
|Afecta in proyeccian gel
. presupuesto, is seleccion de - Realizar retaranciamients de precios dondese
Remizacian incomplats o datiad de contratacén y s imianta =n Ia fazs precontractusl. enen s icaciones b
. . mo 2 contratacian |comsignen laz especificaciones tenices
H Inteme  [op inopart S b 2 3 EsU En 250 G2 que ¢l erTar 528 Getectado en i etapa contractual s " P s i 1 1
u [verificaion en el mercago de i o con el dres juric . Irequericas, comparar las cotizaciones recibigas
meredn - p . verificard can =l res juridics como procaser. - -
|=xistencis de los fbems = acquirit ! ¥ |con =l requerimients recikido por parte del chents
|en s conticianes estipuladas
S — misnts g gy |DRISNE Cesiert cel rocesd
i« conatimients te los . o . N i
. |d saiecritn, ba que impiica no . . . invitar 3 entidadesidentificsdes yresiizar
3 Intzme  |Operacional petendsles propenertes |contratacion y par ende cemoras 3 & =] Pl de o procean: segun madalidas, de seuerdo sl manulde |\ et procesa vi correa elecirénico y vie 3 3
H soare is conwocataria de . '.rp: \servicioal contratacion ce ia enticed. et proc Y
. |=n e prastecion dl senicio a ric
cantretacion .
[ciente
|atecta I ootencién o i ..
, " Fianeacion, revision, sjuste y seguimiento en I fase precontractual. | .
. formulaci ce Revision detaiace & integral del requerimient ce
4 Intzrno  (Operacional | L . - 3 § EsU &l arror ses detectsdo en i etapa contractual s 3 3
plisges de condicianes Irequeridaz en £l objete L il |cempra
verificara can el rea juridica como prececer.
oriracual
los rumentzs requericay, [
. . aratoria Gesierta del procese
requisitos habilitantss y s oy i I PR
e verificaci |de salecsion, contratadion de comHeacidn o 1o requisitos aue seh 1 emtisas e gee|V1ERCEN 08 espectacones thcnices, frisices
. |tectores g varificadién) 5 - centificacian requizitos que debe cumpli s entidad qus dene . .
5 Inkzme | Operacional " ¥ |entided sin la idoreided 2 a EsU " e que cene o Hond | =conamica requeridas comparadas con =1 kS 2
evaluation noson los - . ejecutar e contratn, de orden tecnico, juridios y econdmica - .
. . sjscutar el Irequerimiento recisido.
apr para sl onjeta s
|cantrata.
contratar
ataccii de cantratista s sl it de los criteri i3 i 1. Estricto alos pleges de
. jeccitn de con sin . - -
it o8 - . oz documentas habiftantes presentaos. |condiciones yfo Marual de Contratacion
3 Intzrno , N iera de reguisitas o setiarstoris 2 a ESU ; “oantes pres mones o Mansisl . 1 1
petendzies contratistas . x subsanacion ! [2. Verificacian y validacian por parte ce tas dreas
|desierta del proceso ce selecdion ) - N
cumgian con 1o requerid &n el proces de seleccion |comespondisntas
1 Igentificecian ce posiles provesdores en i etape de
o 1m restacién dei referencamisnts oe mercado. 1 Publicacide en el portal de cantratacién e
" . mores en |8 prestacian de - - . Pubfizacion en e 2 contrataciin
Dechracian G desierto del i . Igentifica provesdares que hayen paridpad en oirea pocesosen | P
. . [servicia o en I adguisicion de los . - -
7 Externt  |Operacional | procesa por carencia de 5 3 3 ESU Ia entidad y enviaries i imvitacion 2 participer - o 3 &
¥ |iementos requericos par pare v |2. Reslizacian ce referenciamisrto de mercato
pregonentes ) 3. Identificar en portzles estatales, arapensnies que hayan . .
laei chiente - o, i - 3. Invitacian u participar
pasticipado en p elecsion con similares e
invitarios 8 ser participes cal procaso.
1. Andlisis cel mercado en la stapa de referencamisnto de precios, en
In ol z2 verificard i partinanca de |z ezpecifimciones ticnices
en el procesn.
Decluraciin de desiertodel o |n arestacidn del 2. verificacion de los criterios juridicos habilitantas. 1. Valicacian y verificacian de condicionas en la
eclracian de desierto de mores en la prestacion del N : . "
; - . - 3. Verificacitn de o5 aspectos téonicos con persanal de B ESU que  |=tape de planeacin
8 Etema  |Oparacigny |PTPCRSRRO inEUmBlmiEnts - serviia o £n 2 adquisioen o los z a EsU tengan conorimients frente al tama objeto de la i [2. Respuests ooortura a las inguistudes 2 4
g las plisgoz s condicioner |semantos raquarios par parts s ” " teme oojetn d " - - T
) can por o
or parte o los proponentes  [del ciiente " : P . o " Lo P
¥ ¥ tizponinles &n el mercas de ftems con caracteristioas simitares, |3, Realizacion de referencismiseto de mercato
3. Verificacion de aspectas tecnicos requericas con el diente final, de
mianera tal gue 5= parmits vishumbrar i necesidad real de o sictaca
pareste
3
1 1sentificaciin o i dinkmices del mercada en In staps de . 5
i — ~ eeents e retes, ue perta sraferir o pempo et |1 Simiert s cronograma de
s Emerno  |op ip pram it 2 . U recuerian para is s3juccacién ael cantrae (S e TR ’ 1
: arestacion del servicio 5 esauestz coorturs a Ias inguistudes
atjudincibn el cartrata i ciprocesnce |5 e rmna—
seiwcsidn, i
1 a una! i i de
evBluacién del procesa y este ses $0robaca, en caso Gue salique, Bar
. el comité de Cantratackin: emvierla & revisian juridica y hacerle
Retrazos en I legaizacion del ! : fary
Internc contrato, pblizaz y Actade  |Retrasos en elinicio de i seguimieraa & oz iempas 3 revisian.
10 Operaconal |70 L N z a Esu 2 Erveiar la minuta en FOF =l contratista can el fin de que sea inicisdo. [Seguimiento por parte de = E5U 1 1
sterna Iricia que sfecta In inicio Ge i [arestacin del senicio : - " :
P =i trémite de expedican de palizas, en cazo que exta gestion = pueds
& realizar de e2t2 maners can s azsguradora.
3. Remiizar los tramites pertinentes par que =l contratists recoja la
minuts del conkrato o pars haceris liegar para el tramite de firmas e
Prestacion del zervicio oe 1. Defiricién ce i priorizacitn por parte de laz.
Geciaca por parte del 2 para stencién |directivas
1 Extarna B e a 12 cusnTE requerimientc, cumplienda en toca cazo on 10 estabiecdo en el |2. Detarmiracitn ce protacolos internas para z &
P Sificuttng parm peestar el servido regiaments de cantratacidn de & enticsd |tender estas situacianes que involiscren a tadas
|en tas empas establecides o5 dreas vinculaces
L Verificacin de los GoCumertos BpOTACS &N I8 entiasd que emite
&n de 3 sn el documents. .
= ErRrmo  (Operacional | e parteoe s orerentas  [cumplir con el Bena oe requisitas 2 * =y z Hmm dree jurigics oe: pr dela sportada : :
ceste ol fmits lesst
S énno oojetia ae 1 Revisifn de tas propuestas por parte celdres
= incerno pimizata . . - ; e juridica et pr Ll ! R .
prevesdore: (%1 regamenta o coniratacian ! A e [2. Revisicn por parte del Comits de Gerencia
|4 I enticed
L Analizar s incoraorecién o no de exigencias de garantiac 8l
mamenta de corstrur s alieges Gt condicients, exto soayndo cel
- suficiencis ge i it I Secretaria
Indizbida exaneraciin G . 3 e
expeciciin oe phitas o Ejzcucion de contrates sin tener General 1. Onndad en las espcoficacones solictadas en
Internc P inz coberturas necesarias en casa 2 Verificacion de asmpimisnto de las phlizes allegades o5 pliegos de S revias
1 3 5 Esu-conTRATISTA =Eee o i . 2 2
Erterrs " - |de que z2 materisicen rieszes e i mismes. |2. verticacan y validacsn con Is Secretara
arcin e tn: gavartin: " o e p
- |durante el tiempe de ejecucitn 3. Notificacian |seneral
contractusles exigde:
procesa.
4 5 men respectanl queze
cane impiementar an caso o= i matarializadan gelriesge
] .
] 1. Eisaoracin cors y caberent del dozumerte
-1 |eentractusi ae contarmices con s
-4 séndel  [insdecusds sjecuciin gel Subssnar o través de ctrosi los sjustes = los que ey lugar en 2l |espacificaciones sofcitacas £n los pizges de
Sl documento contractal |cortrata 3 = =y Contrata suscrits, I3 anteriar con =l apoyo juticico |condiciones o estutics previas z =
|2. veriricacidn y valigacian ge 1a secretaris.
|Senerai u ctras dress ce interés
1 i i6 s i #n jos portales it 1. imis ae £rmi i -
. - 4 2 1gentificar los causms gz no puslicacian del cantrata. iy v £n ol Manue! d= Contrataciin
1 interne e e eomeate oo rganos de. pae 3 s Esu 3 anaiizar . = = P o3 contratos 3 &
anos de conkml — siriesgoze  [3.5am travi o

msterializars

|estaniecicas ce s publicaciones reskzades




DANE: 120400000111; Autorizacion SED: Res. 208 - 23/11/04 y Res. 1558 - 16/03/20; NIT: 824.000.431-0;
Diag. 1 No. 11 — 20, La Jagua De Ibirico — Cesar; eejosecastro@educacioncesar.gov.co; www.instejoca.edu.co

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO

PROCESO CONTRACTUAL
ESTUDIOS PREVIOS
Version 1.0 mayo 2023

Ejecucian

B ]

4. Igentiticacian par parte de It supeniision del contrato y &l

1. Seguimiento y contral por parte del supervisor

Configuracion de conkratista o s circunstancias extermas que impiden 2l e I E5U
u'rw:mrv:il! atamas qu (it para enregar o cumglimiante d laz obligac unt:v ! P“ tivas 2. Comunicacion constants entre &) superzary el
Eitera | Dperacional | T \olementos en s fempos ESU-CoNTRATIT | gRaene | - " penseary 1 3 3
imaiden &l cumalimiznto e lestputans calucion que permitan alcanzar ko plantsda an &l contrato. cliente y entra & supervisor y & provessar
Ia; obigadionss contractzaies 2. En c2so de que 32 necesaria, debers ser ampiado & o de 3. Definicion preciza e s circunstancias que o
ejecucian el contrato mediante otrosf can el fin parmiti superar a5 _|consttuirin fuerms mayar @ oo fortito
. 1 Sepuimiznto y control por el supervisor
Saure e ar gt gl Acompafamient desc =] res juridica respecta sl proceder qua s d:TfEU f e
Eitama | Operacional | contraticts en e desaali e [icumpimisnto g contrata Esu-conrramTa [T Jurtienrespecta sl prceer - . ) 1 1 1
- dete implemantar & caso de i matenalizacon del riesgn 2. Cmnidad £n la redaceion de las dausulas
515 obligacionss
1. Dispesiion de ciawsules coherentes con b
dministracian g bos recursas y I8 forma de pago
Interne Retraosenelpagoalos  |incumplimisnto del contrato por Adelaniar s gestiones necesarias qua parmitan determinay =l retrase e it
e | P e I E5U - CLIENTE o elpoga. z.l:lfo_mm ZRStiaN G2 CObro g 105 recurses 8 1 3 3
admiristrar
3. Comunicacion permanzte y efectia enire las
oo e garo y de eizcucion
Cancelacion o pestergadion f e - e w s L. Informacian oportuna al proveegar yal
Evtera | Oparacianal |del sanvicia raquerica por PWD‘T‘ :::::hencmmm CLIENTE ;mmlpinlhmlemdlsneel::lu:;::esp?:t:lllzlrnoeﬂerquesl supenvisar del contrato. 1 2 4
parte del ciente porn elcon ¢ IMFIETENGren Chioce i maleralincan delnesgo 2. Negociy i acentacion de i mociicacian
P de las A 1. 5 Incluye wﬁ:uﬂom:u;n de salarios
5 . p A
P - n:;;;:l':lzl:n:ﬂ::lll \dizposidions: dadas en el i Arompafiamisnta desce s ares juridica raspacta al proceder qua se :mm:i::‘ni:?:;ngaTnc':qm?ﬂ:II:jn:rrz;lr
4 " P i , Decretn 1072 de 2013yl (G0 implementar en caso ce i materializacian del rieszn u' 5|°5'EU ! por i
ORI [SEREMa SENETR | ohain 1411 G 2017 p i
de corsridnd corinl y cald e 3 Comypicarifn dars y stertiun acerra e tods
1. Sezuimiento y contral por parte del supervisor
Incumplimi plazo . 1 52 establecen umnﬁsmw\uﬁdnm\uaﬁm;ﬂopmumdz o2 12 EU_ . 3
omtrectun pr reunstancins | B e G los tems adquiido o de i prestacian gl sznida 1 Comuriccncaray FECE VR acerce e toces
— FI - |sarvicia 0 &n la lﬂqu:iu'En de loz 3 sereqi N PR ﬂe icand ot Iaz abligscionss cel contrato
- |imautadles ol contratizta y . requiare al coni £ cazo de que s evidende gue s astin . ..
Exierna | Oparacanal jementns ) rte CLENTE 3. Pazo de los e i ra entregs d 1 3 1
F qut peneren cemoras enel : I“I' t requencas par g o s enh e e o, | 50 52 e BRI conirn entregs 8¢
dasarralka de |as sctividedes ;m"r!', 2 e cortats 3. 5e informa & le aseguradora los requerimisntos realizacos 2l ‘sE'",u,m.sr e cumpliiants deriro a1
bieto el conteeto cumpimiento o co —— . Exigir poliza ce cumplimiznta gz,
: process contractul
1. Seguimiento y contral por parte del supervisor
2. Identificaciin e alertes tempranas que s2
1. APOET g FeQUEITENIDS QUE PO G 0308 CIUSRI0E | 4ot e e cuents e o sjecucian del
3 terceros sean aleganos en & desamolo del confratn. ontrato.
2. Notficar 3 | asequradara respectn 3 peruicto causadoenla |, .. PP
3. Exigir poliza g responsagilidad chil
el 2 a Fepeion 2 Sancines o Fecicin de ewu:onvmuldzn:rn 21 procesd contractual
Externa | Operacional |¥8MGErDs €n 13 efecuckin del |muitas a i3 Entidad por el (CONTRATISTA 3. Verficar con &l contratista 65 causas que derlvaron en el . genifcar s fpo fm e 3 3 Ll
conirato daflo casado pe{ucio causay, 2 partr de al celeminar el plan g2 acgiina [ o Fe o LD RETETY SR
saur ase en 2sto plantesr los requisitos habilitantzs
4. Acompaflamiento del ea juridkca en el ratamlenp gel [TV G207 stpularse deiro gl procesa
mateazacion del feego 3 mpiementar lincluir bos exigicios por las narmas que 2
encuntren vigentes|
- ';:rrﬁ:;r‘lul:r tenicesde |8 Seguimiento y control per parte del supervisor
Vi los adquirides.
2 Solicitarie al coniratists el cambio de Iz slementos contratsdos an :I; EU_ i o -
Entrega de elementos sin 50 de que estos o cumglen con s especificacionss temicas el [ "!m'_:'m anyehcmac .
cumgir con s Incumpimienty &n s - 25 abligaciones celcortrata
Erterna  |Operacional . |specificaciines fenicas CONTRATISTA prec R 3. Pago de los items o adgquirc conre entregs de i 1 i
e l2didas 3. Mo reabir a satistacoon kos elementos contratados hasta tanto el s mismas
requarides contratista antrazus conforme 8 ko requanico en &l contrate. o .
. . - ..o |4 Enpirpoliza de calided dentro del proceso
4. Incluir com reuisite de paga en &l contratn e recin 8 satistscnion ontrctusl
e o5 elemantas contratesas por parts Ga b supeniision de s E5U.
3. o remizar e tramite de los pyE0S GuE 58 ENCUERiren pencientss.
1. Documetacion del ramite pare i suscieion
o2 12 iguidacion
. L . 1. Reaizar eguimiento par pate de e sugenviian
. i am'npn'nlm\emodllmlunmcu pera hager efectva Iy ? Fﬂ i
N concurrend el P —_—— del contrato g bos tramites sdefantados en i
Exterma | Operaciona! | contrafieta para suscribirel  |ncumpiimiento cel contrato CONTRATISTA 1qu' N m S . “ fiuidacion del cantrata. 1 1 1
Lo UIEr LIEE raI maite & oo EN CA50 0% QUE oD PUEDA SET . . .
tocumento de iquidacion q L f 5 Checion ) coniatite para succritire acte
tramitsda i iquidacion bilstera. L \ ..
qu\ﬂHﬂUI'I B raues e comens !|!m|‘ltll5'r’
Imaes tlefanices.
- 1. Seguimienito y contral por parte ded supervisar
DI!FMM en el ouce de 4 SICGIELI ' P Plft f
- L . 3]
Externa . Cugntes y ablizsoones Retraso en fa | Ulmlllnﬂﬂ Rasizar reunionas que permitan mantener un control en & cruce de .
S || m’; A 'q L ; e Rt 1, Gt dormentlacece ! ! g
e JENDIERTES 3l mam: 21 \Coniraln e TIDr FERIAr URR QWaBIon &gl 081 progesy T
r, i peaper . eI 3. Dizpesicion d causules cares &nel documento
(Il el
1 contractusl




INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO PROCESO CONTRACTUAL
DANE: 120400000111; Autorizacién SED: Res. 208 - 23/11/04 y Res. 1558 - 16/03/20; NIT: 824.000.431-0; ESTUDIOS PREVIOS
Diag. 1 No. 11 - 20, La Jagua De Ibirico — Cesar; eejosecastro@educacioncesar.gov.co; www.instejoca.edu.co Versién 1.0 mayo 2023

5 CONCLUSIONES DE LOS ESTUDIOS PREVIOS

Por todo lo expuesto, la institucion educativa concluye la necesidad y conveniencia de contratar “MANTENIMIENTOS,
REPARACIONES O ADECUACIONES DE SISTEMAS HIDRAULICOS Y REDES HUMEDAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO”, para lo cual el monto maximo disponible de contratacién segun el presupuesto
institucional y su plan de adquisiciones es razonable y se ajusta a las realidades del mercado y del sector y al comportamiento
histdrico del gasto de la institucion educativa.

La Jagua De lbirico, 4 de junio de 2024.

Sene A

ARACELIS MARTINEZ CUADRO HERNANDO GOMEZ CANTILLO
Auxiliar administrativo pagadora Rector IE JGCC




INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO

DANE: 120400000111; Autorizacién SED: Res. 208 - 23/11/04 y Res. 1558 -
16/03/20; NIT: 824.000.431-0; Diag. 1 No. 11 — 20, La Jagua De lbirico — Cesar; Informacion histérica institucional

ejosecastro@educacioncesar.gov.co; www.instejoca.edu.co

PROCESO CONTRACTUAL
ESTUDIOS PREVIOS

Versién 2.0 mayo 2023

Fecha de solicitud

4 de junio de 2024

Forma de solicitud

Escrita

GUILLERMO CASTRO CASTRO”

Solicitante Rector Hernando Enrique Gémez Cantillo
Objeto Obtener cotizacion o informacién de precios periodos anteriores
Suministro “‘“MANTENIMIENTOS, REPARACIONES O ADECUACIONES DE SISTEMAS

HIDRAULICOS Y REDES HUMEDAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE

Fecha de informacion

4 de junio de 2024

Cotizante o informante

Aracellys Martinez Cuadro

Identificacion

Régimen

Direcciéon — Teléfono

Pagaduria de IE JGCC

COTIZACION O CONSTANCIA

Informacién similar, la cual puede ser base para determinar precios y/o cantidades para el suministro de la

referencia, se encuentra

en:

1. Cuenta de cobro o factura presentada por el contratista JANER ANTONIO DELGADO TORRES,

identificado con el NIT 77.090.566, el 30 de abril de 2022 y entregada con base al contrato IE JGCC- RE
2022-07 del 21 de abril de 2022, de objeto “MANTENIMIENTO Y/O REPARACION GENERAL DE
BATERIAS SANITARIAS, TUBERIAS DE AGUAS LIMPIAS Y DE AGUAS RESIDUALES, Y ELEMENTOS
CONEXOS EN LAS SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO”,
por valor de $16.040.000.

Cuenta de cobro o factura presentada por el contratista JOSE GUILLERMO OSPINO HERRERA,
identificado con el NIT 77.178.094-7, el 7 de junio de 2023 y entregada con base al contrato IE JGCC- RE
2023-07 del 16 de mayo de 2023, de objeto ““MANTENIMIENTO Y/O REPARACION GENERAL DE
BATERIAS SANITARIAS, TUBERIAS DE AGUAS LIMPIAS Y DE AGUAS RESIDUALES, Y ELEMENTOS
CONEXOS EN LAS SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO™,

por valor de $15.385.000.

(]

ARACELLYS MARTINEZ CUADRO
Pagadora IE JGCC

IE JOSE GUILLERMO
CASTRO CASTRO

Fecha recibido:

Hora recibido:

Firma recibido:




Valledupar, 4 de junio de 2024

Sefiores

IE JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO
La Jagua De Ibirico

En respuesta a su solicitud verbal del 4 de junio de 2024, le remito cotizacion de los servicios solicitados.

“MANTENIMIENTOS, REPARACIONES O ADECUACIONES DE SISTEMAS HIDRAULICOS Y REDES HUMEDAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO
CASTRO CASTRO”

SEDE INTERVENCION UN CANT
CENTRAL Reparacion general baterias sanitarias modulo administrativo. Incluye: remplazé de 2 griferias; desmanchamiento general; sondeo Glob 1
general de tuberias para destaponamiento; retiro y reinstalacion de bacinete en Pagaduria; excavacién zanja de 12x0,5x0,5 m con al
instalaciéon de codo 3" para reenrutamiento tuberia sanitaria; resane de fugas y paredes afectadas)
CENTRAL Reparacion general bateria sanitaria lateral uso principal de estudiantes. Incluye: remplazo general de griferias; desmanchamiento Glob 2
y desinfeccién de paredes, pisos, lavamanos y sanitarios; remplazo de 4 tazas sanitarias, 2 tanques de bafios y 2 tapas de tanques; al
instalacion de 2 espejos de 0.96 m2; destaponamiento de sanitarios; sondeo de tuberias de aguas limpias y de aguas residuales;
limpieza general de tanques plasticos elevados de 1000 It c/u y mantenimiento de sus tuberias.

CENTRAL Mantenimiento preventivo y correctivo de sistema hidraulico del restaurante escolar. Incluye: lavado general de tanque elevado; Glob 1
destaponamiento de tuberias y desagiies; desmanche y desinfeccién de lavamanos; remplazo de llaves y empaques lavamanos al

CENTRAL Rehabilitacion basica de la bateria sanitaria central uso de los estudiantes (emergencias). Incluye: revision general, Glob 2
destaponamiento de tuberias, funcionamiento basico al

CENTRAL Rehabilitacion del sistema hidraulico del laboratorio de quimica. Incluye: desmanche y desinfeccién de lavamanos; remplazo de Glob 1

llaves y empaques de lavamanos; instalacion tuberias de aguas limpias y tuberias de desaglie lavamanos; destaponamiento al
general de los canales de aguas lluvias terrestres alrededor del laboratorio.
CENTRAL Mantenimiento general baterias sanitarias, camerinos, lavaplatos y mesones polideportivo cubierto uso publico. Incluye: Glob 1
destaponamientos; control de fugas; desmanche y desinfeccion de mesones, lavamanos, tazas sanitaras, pisos, paredes y al
divisiones metdlicas; remplazo de griferias dafiadas, llaves y empaquetaduras.

CENTRAL Mantenimiento general baterias sanitarias auditorio. Incluye: destaponamientos; control de fugas; desmanche y desinfeccién de Glob 2
mesones, lavamanos, tazas sanitaras, pisos, paredes y divisiones metdlicas; remplazo de griferias dafiadas, llaves y al
empaquetaduras.

CENTRAL Lavado general de tanques subterraneos. Incluye: vaciado; retiro de inservibles; retiro de sedimentos; sondeo preventivo de Unid 3
tuberias, desinfeccién general ad

CENTRAL Reparacion general bafios de garita, orientacion escolar y discapacitados. Incluye: destaponamientos; sondeo de tuberias; control Glob 3

de fugas; desmanche y desinfeccién lavamanos, tazas sanitaras, pisos, paredes y divisiones; remplazo de griferias dafiadas, llaves al
y empaquetaduras

CENTRAL Mantenimiento general bafios sal6n de docentes. Incluye: destaponamientos; sondeo de tuberias; control de fugas; desmanche y Glob 2
desinfeccion lavamanos, tazas sanitaras, pisos, paredes y divisiones; remplazo de griferias dafiadas, llaves y empaqguetaduras. al
CENTRAL Reacondicionamiento turbina adyacente a bateria sanitaria lateral de estudiantes por inundacién por lluvias. Incluye: elevacién del Glob 1

aparato, sus tuberias y cableado e interruptores por encima del nivel de aguas lluvias; reparacion y refuerzo encerramiento; al
reparacion de puerta metélica superior.

CENTRAL Reparacién general de turbina y su sistema eléctrico del pozo profundo debajo del auditorio Glob 1
CENTRAL Remplazo de boya y accesorios tanque subterraneo contiguo pozo artesiano Glob 1
CENTRAL Construccion de mesén en concreto para lavamanos bateria sanitaria uso de estudiantes Glob 1
CENTRAL enchape de meson existente lavamanos hombres baterias sanitarias uso de estudiantes Glob 2
CENTRAL Limpieza general y destaponamiento de los canales de aguas lluvias al piso del area académica y polideportivo cubierto ML 120
CENTRAL Reparacion de tanque profundo polideportivo cubierto por filtracién de agua hacia las turbinas. Incluye: obra civil y reparacion Glob 1
eléctrica turbina al
MIXTA 2 Reparacion general bateria sanitaria preescolar piso 1. Incluye: remplazo general de griferias; desmanchamiento y desinfeccion Glob 1

de paredes, pisos, lavamanos y sanitarios; destaponamiento de sanitarios; sondeo de tuberias de aguas limpias y de aguas al
residuales para verificacion de su funcionamiento
MIXTA 2 Reparacion general bateria sanitaria primaria piso 2. Incluye: remplazo general de griferias; desmanchamiento y desinfeccién de Glob 2
paredes, pisos, lavamanos y sanitarios; destaponamiento de sanitarios; sondeo de tuberias de aguas limpias y de aguas residuales al
para verificacién de su funcionamiento
MIXTA 2 Reparacion general bafios de docentes y laboratorio contiguo a restaurante. Incluye: destaponamientos; sondeo de tuberias; Glob 3
control de fugas; desmanche y desinfeccion lavamanos, tazas sanitaras, pisos, paredes y divisiones; remplazo de griferias al
dafiadas, llaves y empaquetaduras

MIXTA 2 Lavado general de tanques (elevado y subterraneo). Incluye: vaciado; retiro de inservibles; retiro de sedimentos; sondeo preventivo Unid 2
de tuberias, desinfeccién general ad

MIXTA 2 Instalaciéon punto de toma de agua para aseo contiguo a bafio laboratorio Glob 1

MIXTA 2 Mantenimiento general turbina principal (revisién y ajustes accesorios, tuberia y sistema eléctrico) Glob 1

MIXTA 2 Destaponamiento tuberias de aguas residuales al piso patio sede escolar, incluye limpieza de cajillas ML 40

ANA A. Mantenimiento general turbina principal (revisién y ajustes accesorios, tuberia y sistema eléctrico) Glob 1

ANA A, Reparacion general bateria sanitaria primaria. Incluye: remplazo general de griferias; desmanchamiento y desinfeccion de paredes, Glob 4

pisos, lavamanos y sanitarios; destaponamiento de sanitarios; sondeo de tuberias de aguas limpias y de aguas residuales para al
verificacién de su funcionamiento
ANA A, Reparacion general bateria sanitaria preescolar. Incluye: remplazo general de griferias; desmanchamiento y desinfeccion de Glob 1
paredes, pisos, lavamanos y sanitarios; destaponamiento de sanitarios; sondeo de tuberias de aguas limpias y de aguas residuales al
para verificacién de su funcionamiento

ANA A, Reparacion general sistema hidraulico restaurante escolar (incluye accesorios lavaplatos, control de fugas, destaponamiento) Glob 1
ANA A. acometida de agua potable con cajilla metélica para toma de agua en escalera Glob 1
ANA A. Mantenimiento de tanque elevado y subterraneo Unid 2
ANA A, mantenimiento canalgs de aguas lluvias a suelo mas reparacion de rejillas ML 25

El servicio a todo costo jecyta £n diez (10) dias, con una inversion total de VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M.CTE. ($21.300.000).

LLERO ALVAREZ
€.C\77.021.102°de V:

Urbanizacion Villa Tg4i, Valledupar — Cesar, Teléfono: 3103549452



EDUARDO MANUEL PENAARCON
NIT. 77.007.667
Calle 29 # 4i-44 br Villa del Rosario, Valledupar

Cotizo a: INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO

“MANTENIMIENTO Y/O REPARACION GENERAL DE BATERIAS SANITARIAS, TUBERIAS DE AGUAS LIMPIAS Y DE AGUAS
RESIDUALES, Y ELEMENTOS CONEXOS EN LAS SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO

CASTRO”
SEDE INTERVENCION UN CANT

CENTRAL Reparacion general baterias sanitarias modulo administrativo. Incluye: remplazé de 2 griferias; desmanchamiento general; sondeo Glob 1
general de tuberias para destaponamiento; retiro y reinstalacion de bacinete en Pagaduria; excavacién zanja de 12x0,5x0,5 m con al
instalaciéon de codo 3" para reenrutamiento tuberia sanitaria; resane de fugas y paredes afectadas)

CENTRAL Reparacion general bateria sanitaria lateral uso principal de estudiantes. Incluye: remplazo general de griferias; desmanchamiento Glob 2
y desinfeccion de paredes, pisos, lavamanos y sanitarios; remplazo de 4 tazas sanitarias, 2 tanques de bafios y 2 tapas de tanques; al
instalacion de 2 espejos de 0.96 m2; destaponamiento de sanitarios; sondeo de tuberias de aguas limpias y de aguas residuales;
limpieza general de tanques plasticos elevados de 1000 It c/u y mantenimiento de sus tuberias.

CENTRAL Mantenimiento preventivo y correctivo de sistema hidraulico del restaurante escolar. Incluye: lavado general de tanque elevado; Glob 1
destaponamiento de tuberias y desagiies; desmanche y desinfeccion de lavamanos; remplazo de llaves y empaques lavamanos al

CENTRAL Rehabilitacién basica de la bateria sanitaria central uso de los estudiantes (emergencias). Incluye: revisién general, Glob 2
destaponamiento de tuberias, funcionamiento basico al

CENTRAL Rehabilitacion del sistema hidraulico del laboratorio de quimica. Incluye: desmanche y desinfeccién de lavamanos; remplazo de Glob 1
llaves y empaques de lavamanos; instalacién tuberias de aguas limpias y tuberias de desague lavamanos; destaponamiento al
general de los canales de aguas lluvias terrestres alrededor del laboratorio.

CENTRAL Mantenimiento general baterias sanitarias, camerinos, lavaplatos y mesones polideportivo cubierto uso publico. Incluye: Glob 1
destaponamientos; control de fugas; desmanche y desinfeccién de mesones, lavamanos, tazas sanitaras, pisos, paredes y al
divisiones metdlicas; remplazo de griferias dafiadas, llaves y empagquetaduras.

CENTRAL Mantenimiento general baterias sanitarias auditorio. Incluye: destaponamientos; control de fugas; desmanche y desinfeccién de Glob 2
mesones, lavamanos, tazas sanitaras, pisos, paredes y divisiones metélicas; remplazo de griferias dafiadas, llaves y al
empaguetaduras.

CENTRAL Lavado general de tanques subterrdneos. Incluye: vaciado; retiro de inservibles; retiro de sedimentos; sondeo preventivo de Unid 3
tuberias, desinfeccién general ad

CENTRAL Reparacion general bafios de garita, orientacion escolar y discapacitados. Incluye: destaponamientos; sondeo de tuberias; control Glob 3
de fugas; desmanche y desinfeccién lavamanos, tazas sanitaras, pisos, paredes y divisiones; remplazo de griferias dafiadas, llaves al
y empaquetaduras

CENTRAL Mantenimiento general bafios salén de docentes. Incluye: destaponamientos; sondeo de tuberias; control de fugas; desmanche y Glob 2
desinfeccién lavamanos, tazas sanitaras, pisos, paredes y divisiones; remplazo de griferias dafiadas, llaves y empaguetaduras. al

CENTRAL Reacondicionamiento turbina adyacente a bateria sanitaria lateral de estudiantes por inundacion por lluvias. Incluye: elevacion del Glob 1
aparato, sus tuberias y cableado e interruptores por encima del nivel de aguas lluvias; reparacién y refuerzo encerramiento; al
reparacion de puerta metdlica superior.

CENTRAL Reparacioén general de turbina y su sistema eléctrico del pozo profundo debajo del auditorio Glob 1

CENTRAL Remplazo de boya y accesorios tanque subterrdneo contiguo pozo artesiano Glob 1

CENTRAL Construccién de mesén en concreto para lavamanos bateria sanitaria uso de estudiantes Glob 1

CENTRAL enchape de mesoén existente lavamanos hombres baterias sanitarias uso de estudiantes Glob 2

CENTRAL Limpieza general y destaponamiento de los canales de aguas lluvias al piso del &rea académica y polideportivo cubierto ML 120

CENTRAL Reparacion de tanque profundo polideportivo cubierto por filtracion de agua hacia las turbinas. Incluye: obra civil y reparacion Glob 1
eléctrica turbina al

MIXTA 2 Reparacion general bateria sanitaria preescolar piso 1. Incluye: remplazo general de griferias; desmanchamiento y desinfeccion Glob 1
de paredes, pisos, lavamanos y sanitarios; destaponamiento de sanitarios; sondeo de tuberias de aguas limpias y de aguas al
residuales para verificacion de su funcionamiento

MIXTA 2 Reparacion general bateria sanitaria primaria piso 2. Incluye: remplazo general de griferias; desmanchamiento y desinfeccion de Glob 2
paredes, pisos, lavamanos y sanitarios; destaponamiento de sanitarios; sondeo de tuberias de aguas limpias y de aguas residuales al
para verificacion de su funcionamiento

MIXTA 2 Reparacion general bafios de docentes y laboratorio contiguo a restaurante. Incluye: destaponamientos; sondeo de tuberias; Glob 3
control de fugas; desmanche y desinfeccién lavamanos, tazas sanitaras, pisos, paredes y divisiones; remplazo de griferias al
dafiadas, llaves y empaquetaduras

MIXTA 2 Lavado general de tanques (elevado y subterraneo). Incluye: vaciado; retiro de inservibles; retiro de sedimentos; sondeo preventivo Unid 2
de tuberias, desinfeccién general ad

MIXTA 2 Instalacién punto de toma de agua para aseo contiguo a bafio laboratorio Glob 1

MIXTA 2 Mantenimiento general turbina principal (revision y ajustes accesorios, tuberia y sistema eléctrico) Glob 1

MIXTA 2 Destaponamiento tuberias de aguas residuales al piso patio sede escolar, incluye limpieza de cajillas ML 40

ANA A. Mantenimiento general turbina principal (revisién y ajustes accesorios, tuberia y sistema eléctrico) Glob 1

ANA A. Reparacioén general bateria sanitaria primaria. Incluye: remplazo general de griferias; desmanchamiento y desinfeccién de paredes, Glob 4
pisos, lavamanos y sanitarios; destaponamiento de sanitarios; sondeo de tuberias de aguas limpias y de aguas residuales para al
verificacion de su funcionamiento

ANA A. Reparacion general bateria sanitaria preescolar. Incluye: remplazo general de griferias; desmanchamiento y desinfeccion de Glob 1
paredes, pisos, lavamanos y sanitarios; destaponamiento de sanitarios; sondeo de tuberias de aguas limpias y de aguas residuales al
para verificacion de su funcionamiento

ANA A. Reparacion general sistema hidraulico restaurante escolar (incluye accesorios lavaplatos, control de fugas, destaponamiento) Glob 1

ANA A. acometida de agua potable con cajilla metélica para toma de agua en escalera Glob 1

ANA A. Mantenimiento de tanque elevado y subterraneo Unid 2

ANA A. mantenimiento canales de aguas lluvias a suelo mas reparacion de rejillas ML 25

Valor total: VEINTIUN MILLONES CIEN MIL PESOS M.CTE. ($21.100.000)
Duracion: diez (10) dias
Valledupar, 4 de junio de 2024
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EDUARDO MANUEL PENAARCON

c.c. 77.007.667 de Valledupar

COPNIA: 20543-0 17765 CES

Calle 29 No. 4i — 44, Valledupar — Cesar, Teléfono: 3126251520




