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Documento ESTUDIOS PREVIOS
Proceso “‘INSTALACION, ADECUACION, MANTENIMIENTO O REPARACION DE LUMINARIAS Y OTRAS

INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSION DE LAS SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE
GUILLERMO CASTRO CASTRO”
Fecha 21 de junio de 2024

Dando cumplimiento a lo establecido en el articulo 209 de la CP, la Ley 115 de 1994, los articulos 11, 12, 13y 14 de la ley 115 de
2001, la Ley 1150 de 2007, el decreto 4791 de 2008, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 4807 de 2011, los articulos 71 y 72 del
Cdbdigo Civil y 3° de la Ley 153 de 1887, al Decreto 205 de 2014 de la Gobernacion del Cesar, el decreto 1075 de 2015, los
acuerdos No. 2023-11-05 y 2023-11-08 del 29 de noviembre de 2023 y 2024-05-01 del 3 de mayo de 2024 expedidos por el
Consejo Directivo institucional, y a otras normas aplicables, se elabora el presente estudio previo, para contratar “INSTALACION,
ADECUACION, MANTENIMIENTO O REPARACION DE LUMINARIAS Y OTRAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA
TENSION DE LAS SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO”

Atendiendo lo ordenado en la guia expedida por Colombia Compra Eficiente para la elaboracion de los estudios del sector en
materia de contratacion directa y normas aplicables, se establece el siguiente analisis del sector desde los aspectos legales,
organizacionales, comerciales, técnicos y andlisis del riesgo, dejandose claro que: "No sera necesario que la Instituciéon Educativa
realice un estudio de la oferta y la demanda del sector de la prestacion de servicios con particularidades sobre tipos, precios,
calidades y cantidades de la oferta y la demanda"

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION.

1.1. Definicion de la Necesidad:

La educacion es un servicio social y su organizacion es tarea del Estado, el cual presta el servicio educativo a través de las
instituciones educativas.

La institucion educativa es un establecimiento educativo del orden departamental, con capacidad para administrar sus asuntos, en
los términos y en las condiciones establecidas en la Constitucion y las Leyes.

De acuerdo al calendario académico expedido para el afio 2024 por la SED se imparten 20 semanas escolares durante el primer
semestre y 20 semanas escolares durante el segundo semestre.

El afio escolar inici6 el 29 de enero y se extiende hasta el 6 de diciembre de 2024, segun el calendario académico. Cada afio fiscal
y contable inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre.

IE JGCC cuenta con tres sedes escolar, Central, Mixta 2 y Ana Aguilar. En ellas se atienden aproximadamente 2.100, 750 y 500
estudiantes respectivamente, en jornada mafana, tarde y noche en la sede central y jornadas mafiana y tarde en las sedes Mixta 2
y Ana Aguilar.

La actividad institucional se desarrolla en cada una de las sedes escolares, las cuales cuentan con una planta fisica, bienes
muebles y otros elementos fisicos que requieren mantenimientos preventivos o correctivos para poder ser utilizados correcta y
oportunamente.

Los bienes escolares permiten su utilizacion durante la ejecucion de la labor institucional: procesos de ensefianza aprendizaje,
actividades deportivas, culturales, recreativas, cientificas, atencion de integrantes de la comunidad educativa, otras. Esos bienes
escolares estdn sometidos a las afectaciones por su envejecimiento, paso del tiempo, condiciones climaticas, uso regular e
inclusive uso inadecuado.

Se requiere mantener las sedes escolares en condiciones adecuadas para la prestacion del servicio educativo en escenarios
presenciales con la correspondiente asistencia de estudiantes y otros integrantes de la comunidad educativa.

En cada una de las tres sedes escolares se requiere brindar ambientes escolares adecuados, lo que incluye una correcta
iluminacion de las dependencias, pasillos y areas verdes, buen estado de tomacorrientes, interruptores e instalaciones eléctricas.
En visita realizada a las diferentes sedes se pudo constatar que se requiere remplazar elementos eléctricos y de iluminacion y
mejorar las condiciones eléctricas y de iluminacion artificial.

El mal funcionamiento de los circuitos eléctrico o la presencia de luminarias deficientes dejan las sedes escolares a oscuras
durante las noches e incrementa el riesgo de hurto, ademas de generar peligro de electrocucion o dafios en los aparatos eléctricos.
Adicionalmente, un mal funcionamiento eléctrico o el uso de luminarias incandescentes tienden a incrementar el consumo eléctrico
y por ende a generar una mayor facturacion de la empresa prestadora de servicios eléctricos con la consecuente afectacion a los
recursos publicos. Esto hace también necesario iniciar la migracion a elementos eléctricos de menor consumo energético como las
luminarias led o a luminarias y otros elementos basados en energia solar.

Corresponde a la institucion educativa entregar a los integrantes de su comunidad educativa, especialmente estudiantes y
docentes, condiciones adecuadas para desarrollar sus procesos de ensefianza aprendizaje. Dentro de esas condiciones
adecuadas esté la adecuada iluminacion artificial, y seguras redes eléctricas en todas sus dependencias.

De acuerdo con lo anterior, para la institucion educativa es necesario ejecutar legalmente el proceso de seleccién de un contratista
gue suministre el bien o servicio requerido.

1.2. Definicién de la forma como la institucién educativa puede satisfacer la necesidad:

La institucidon educativa ha determinado que la forma de satisfacer la necesidad expuesta es mediante la contratacién de un
proveedor idéneo de los bienes, servicios u obras civiles requeridos.

Para el efecto la instituciéon educativa aplicara los procedimientos establecidos en su Manual de Contratacion vigente.
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2. ASPECTOS JURIDICOS

Dando cumplimiento a lo establecido en el articulo 209 de la CP, la Ley 115 de 1994, los articulos 11, 12, 13y 14 de la ley 115 de
2001, la Ley 1150 de 2007, el decreto 4791 de 2008, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 4807 de 2011, los articulos 71 y 72 del
Cédigo Civil y 3° de la Ley 153 de 1887, al Decreto 205 de 2014 de la Gobernacion del Cesar, el decreto 1075 de 2015, los
acuerdos No. 2023-11-05 y 2023-11-08 del 29 de noviembre de 2023 y 2024-05-01 del 3 de mayo de 2024 expedidos por el
“INSTALACION, ADECUACION, MANTENIMIENTO O REPARACION DE LUMINARIAS Y OTRAS INSTALACIONES
ELECTRICAS DE BAJA TENSION DE LAS SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO”
La institucién educativa tiene la facultad legal, con sujecién a la ley 115 de 1994, el decreto 1075 de 2015 y otras normas
aplicables, de contratar los bienes y servicios que requiera para su correcto funcionamiento.

El Estado, como propietario de sus bienes, tiene la responsabilidad de velar por su buen estado y presentacién. La institucién
educativa es un o6rgano de caracter oficial, lo que obliga a su administraciéon y comunidad en general a realizar las acciones
necesarias para el cuidado oportuno de sus bienes muebles e inmuebles

Adicional a las normas invocadas en los aspectos juridicos, es necesario recordar que en Colombia existen normas para la
correcta prestacion del servicio educativo, para el uso y cuidado de los bienes publicos, para la seguridad de las personas en
escenarios como las escuelas y los colegios, respecto al buen estado de los bienes escolares, bienes muebles e inmuebles, las
cuales deben ser cumplidas a cabalidad para brindar a los usuarios de la institucion educativa condiciones fisicas de seguridad y
bienestar en las sedes escolares y preservar correctamente las mismas.

ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR
3. ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR

3.1 Estudio de la oferta

IE JGCC requiere los servicios de una persona natural o juridica con capacidad para suministrar los bienes, obra civil o servicios
requeridos.

Durante los afios anteriores IE JGCC ha demandado servicios de similares caracteristicas, contando como ejecutores con
personas naturales o juridicas de reconocida trayectoria que lo han realizado de forma correcta.

Entre las personas que pueden ofertar el bien o servicio requerido se mencionan: Janer Delgado, Jaime Cuadros, José Ospino,
Jurados SAS, Héctor Noche Montafio, José Cogollo, MRS SAS.

Para determinar el ejecutor del servicio IE JGCC ha realizado el procedimiento establecido en su manual de contratacién para
procesos contractuales que no superen los 20 SMMLV

3.2 Estudio de la demanda

Por lo general, las casas de familia, las edificaciones multifamiliares y los establecimientos empresariales en Colombia v,
especificamente en el Cesar y en La Jagua de lbirico, cuentan bienes muebles e inmuebles, los cuales requieren mantenimiento
correcto y reparacion oportuna para su buen funcionamiento.

Dentro de los mantenimientos requeridos por los bienes muebles e inmuebles estan los que corresponden a aspectos eléctricos,
ya sea por las redes eléctricas con las que cuentan, por las fuentes y contactos de suministro eléctrico o por las luminarias que
mejoran su presentacion, uso y seguridad.

Las instituciones educativas de caracter oficial se ven obligadas a mantener en buen estado sus bienes muebles e inmuebles, |
que incluyen sus luminarias y redes eléctricas. Dentro de esas instituciones educativas se cuentan las del departamento del Cesar
y especificamente las del municipio de La Jagua de Ibirico.

En La Jagua de Ibirico, funcionan cinco instituciones educativas oficiales y 2 centros educativos oficiales, todas interesadas en
tener en buen estado los bienes escolares, en especial los bienes muebles, lo que colabora con su cuidado, buena presentacién e
incentivo escolar, contando con el mantenimiento de las redes eléctricas y sus luminarias.

Instituciones educativas como Luis Carlos Galan Sarmiento, Hilda Aguilar Meneses, La Victoria y La Palmita requieren tener
correctamente arreglados sus bienes escolares, sus redes eléctricas y luminarias.

En afios anteriores es posible evidenciar en los establecimientos educativos oficiales que funcionan en el municipio de La Jagua
de Ibirico contratacion de objetivos similares, sujeta a las normas especiales para aquellas que no superan los 20 SMMLV.

3.3 Analisis de Costos

Es importante que la institucion educativa reciba el suministro de bienes, obra civil o servicios requeridos, de acuerdo a las
especificaciones de la institucion educativa.

Para establecer el valor correctamente aproximado se realiza la consulta de suministros de similares caracteristicas y el
comportamiento histérico de la inversion institucional por esos conceptos, asi como la de la comunidad educativa, tomando la
entidad como principal referencia los precios de mercado en la zona de influencia y las contrataciones realizadas anteriormente de
objetos similares.

Para el efecto se realiza el respectivo estudio de mercado y de sector acompafiado de informes de pagaduria y cotizaciones
pertinentes.

3.3.1 Analisis de los costos histéricos institucionales
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Para conocer el comportamiento histérico en IE JGCC de la ejecucion de contratos de similares caracteristicas se incluye un
informe de Pagaduria por los afios anteriores (anexo 1), del cual se extracta la siguiente informacion.

ANO ANEXO CONCEPTO COSTO
2023 3.1 Luminarias y redes eléctricas $14.316.000
2022 3.1 Luminarias y redes eléctricas $17.839.000

3.3.2 Andlisis de cotizaciones de proveedores
Para calcular las pretensiones financieras de proveedores de los productos se han solicitado cotizaciones para productos de
similares caracteristicas, las cuales se resumen de la siguiente manera:

# Anexo Cotizante Monto
1 3.2.1 EDUARDO PENA $26.000.000
2 3.2.2 RICHERD CABALLERO $26.500.000

Adicionalmente, se ha consultado la revista CONSTRUDATA, publicada por la Editorial LEGIS, contenido ANALISIS GENERALES,
apartes CUBIERTAS y REDES ( WWW.CONSTRUDATA.COM)

3.3.3 Aspectos que afectan los célculos de costos.
Internamente, IE JGCC ve disminuidos sus ingresos 2024 respecto a 2022 por la decision de la Secretaria de Educacion
Departamental de pasar la escuela Mixta 1 a la institucién educativa Hilda Aguilar Meneses.

Externamente, la economia de la region y del pais presenta un aumento general y sostenido de los precios de los bienes y
productos, incluido los precios de servicios profesionales como los de contaduria publica.

Adicionalmente, aun se presentan afectaciones sociales y econémicas del municipio y en la region por causa del Covid 19, el cual
actu6 como mayor fuerza durante los afios 2020 y 2021, afios en que exigié la disposicion de una plataforma de gestién
académica articulada con una para ambientes virtuales de aprendizaje.

3.3.4 Estimacion de monto contractual.

El analisis de costos realizado permite determinar que el valor maximo del contrato a celebrar sera de VEINTISEIS MILLONES DE
PESOS M.CTE. ($26.000.000)

4. ASPECTOS TECNICOS DEL BIEN O SERVICIO.

4.1 Objetivo General. “Instalar, adecuar, mantener o reparar luminarias y otras instalaciones eléctricas de baja tension de las
sedes de la institucion educativa José Guillermo Castro Castro”.

4.2 Objetivos especificos:
- Instalar, adecuar, mantener o reparar luminarias.
- Instalar, adecuar, mantener o reparar instalaciones eléctricas de baja tension.
- Mejorar las condiciones de uso y seguridad de las sedes escolares.

4.3 Lugar de implementacion de los bienes, obra civil o servicios. Sede central de IE JGCC, sede Escuela Mixta 2 y sede Escuela
Ana Aguilar, segln sea necesario.

4.4 Poblacién beneficiaria. IE JGCC y su comunidad educativa en general.

4.5 Descripcion del bien o servicio. “Instalacion, adecuacién, mantenimiento o reparacion de luminarias y otras instalaciones
eléctricas de baja tensién de las sedes de la institucion educativa José Guillermo Castro Castro”.

4.6 Cronograma de actividades: desarrollo de las actividades en veinte (20) dias de contratacion.
4.7 Codificacion del bien, obra o servicio en el clasificador de bienes y servicios - PAA:  30191800; 72103300.

4.8 Actividades a desarrollar:

SEDE MEDIDA INTERVENCION CANT
Ana Aguilar global Normalizacién bésica flujo eléctrico desde el transformador (Incluye reparacién cafiuelas) 1
Ana Aguilar global Remplazo de timbre escolar (incluye timbre, cableado para timbre, accesorios, instalaciéon timbre y 1

extension cableado)
Ana Aguilar unidad Remplazo brakers o tacos voltajes varios en cajas de tacos dependencias sede 6
Ana Aguilar Unidad Remplazo de interruptores en dependencias sede 10
Ana Aguilar Unidad Remplazo tomacorrientes en dependencias sedes 10
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Ana Aguilar Unidad Remplazo cajas eléctricas 4 x 2 dependencias sedes 10

Ana Aguilar Unidad Remplazo reflector led tipo tableta 50 w. Incluye: reflector, accesorios, cableado de requerirse, aplicacion 6
cinta aislamiento, instalacién en altura, revisién red eléctrica e interruptor

Ana Aguilar Unidad Instalacién reflector led tipo tableta 50 w. Incluye: reflector, accesorios, extensién de cableado e 2
interruptor, aplicacién cinta aislamiento, instalacién en altura, revisién red eléctrica e interruptor

Ana Aguilar Unidad instalacion o remplazo de panel led redondo incrustado 18 w. incluye: panel; cableado y cinta de 30
aislamiento aplicada, retiro de panel dafiado o apertura hueco para instalacién, revisién de cableado,
corriente eléctrica e interruptor

Ana Aguilar unidad instalacion o remplazo de panel led redondo sobrepuesto 24 w. incluye: panel; cableado y cinta de 40
aislamiento aplicada, retiro de panel dafiado o aplicacién accesorios para instalacion, revisién de
cableado, corriente eléctrica e interruptor

Ana Aguilar unidad Instalacién o reparacion conexiones eléctricas dependencias y aparatos eléctricos. Incluye: revision, 10
reorganizacién, aseguramiento o remplazo de cables; aplicacion cinta de aislamiento eléctrico, ajustes y
aseguramiento de aparatos o conectores eléctricos; remplazo de enchufes o de otros accesorios de ser
necesario.

Ana Aguilar unidad instalaciéon lampara horizontal solar led 100 w. Incluye: lampara solar led; soporte metdlico; tornilleria, 6
sistema de interrupcion; instalacién en altura; otros necesarios.

Central global Normalizacién bésica flujo eléctrico desde el transformador (Incluye reparacién cafiuelas) 1

Central global Mantenimiento general de planta eléctrica. Incluye: configuracion panel de control, ajustes cableado y 1
circuitos, lubricacién general, combustible, empagues, filtros, puesta a punto.

central global Organizacién y canalizacién de redes eléctricas aulas escolares (incluye tuberias pvc o canaletas, 10
conectores, cableado adicional, chazos, cajillas de cableado, ajustes conexiones y tornilleria,
redistribuciéon de cableado, revisién y normalizacién voltaje)

Central global Remplazo de timbre escolar (incluye timbre, cableado para timbre, accesorios, instalacion timbre y 3
extension cableado)

Central unidad Remplazo brakers o tacos voltajes varios en cajas de tacos dependencias sede 10

Central unidad Remplazo de interruptores en dependencias sede 25

Central unidad Remplazo tomacorrientes en dependencias sedes 20

Central unidad Remplazo cajas eléctricas 4 x 2 dependencias sedes 20

Central unidad Remplazo reflector led tipo tableta 50 w. Incluye: reflector, accesorios, cableado de requerirse, aplicacion 12
cinta aislamiento, instalacién en altura, revisién red eléctrica e interruptor

Central unidad instalacién o remplazo de panel led redondo incrustado 18 w. incluye: panel; cableado y cinta de 80
aislamiento aplicada, retiro de panel dafiado o apertura hueco para instalacion, revisién de cableado,
corriente eléctrica e interruptor

Central unidad instalacion o remplazo de panel led redondo sobrepuesto 24 w. incluye: panel; cableado y cinta de 60
aislamiento aplicada, retiro de panel dafiado o aplicacion accesorios para instalacion, revision de
cableado, corriente eléctrica e interruptor

Central unidad Remplazo lampara led t 9 22 w interior dependencias y exteriores corredores 24

Central unidad Instalacién o reparacion de conexiones eléctricas dependencias y aparatos eléctricos. Incluye: revisién, 15
reorganizacion, aseguramiento o remplazo de cables; aplicacién cinta de aislamiento eléctrico, ajustes y
aseguramiento de aparatos o conectores eléctricos; remplazo de enchufes o de otros accesorios de ser
necesario.

Central unidad Remplazo reflector led tipo tableta 100 w. Incluye: reflector, accesorios, cableado de requerirse, 6
aplicacion cinta aislamiento, instalacién en altura, revision red eléctrica e interruptor

Mixta 2 global Normalizacién bésica flujo eléctrico desde el transformador (Incluye reparacion cafiuelas)

Mixta 2 global Remplazo de timbre escolar (incluye timbre, cableado para timbre, accesorios, instalacion timbre y
extension cableado)

Mixta 2 unidad Remplazo brakers o tacos voltajes varios en cajas de tacos dependencias sede 6

Mixta 2 unidad Remplazo de interruptores en dependencias sede 10

Mixta 2 unidad Remplazo tomacorrientes en dependencias sedes 10

Mixta 2 unidad Remplazo cajas eléctricas 4 x 2 dependencias sedes 10

Mixta 2 unidad Remplazo reflector led tipo tableta 50 w. Incluye: reflector, accesorios, cableado de requerirse, aplicacion 6
cinta aislamiento, instalacion en altura, revisién red eléctrica e interruptor

Mixta 2 unidad Instalacién y organizacion de luminarias y redes eléctricas salén piso superior sede. Incluye: instalacién 1
de luminarias; distribucién de cableado; ubicacién y puesta en funcionamiento de tomacorrientes e
interruptores; extensién de cableado para accesorios de ventilacion; otros necesarios.

Mixta 2 unidad instalacion o remplazo de panel led redondo incrustado 18 w. incluye: panel; cableado y cinta de 30
aislamiento aplicada, retiro de panel dafiado o apertura hueco para instalacion, revisién de cableado,
corriente eléctrica e interruptor

Mixta 2 unidad instalacion o remplazo de panel led redondo sobrepuesto 24 w. incluye: panel; cableado y cinta de 40
aislamiento aplicada, retiro de panel dafiado o aplicacién accesorios para instalacion, revision de
cableado, corriente eléctrica e interruptor

Mixta 2 unidad Instalacién o reparacién conexiones eléctricas dependencias y aparatos eléctricos. Incluye: revision, 10

reorganizacion, aseguramiento o remplazo de cables; aplicacion cinta de aislamiento eléctrico, ajustes y
aseguramiento de aparatos o conectores eléctricos; remplazo de enchufes o de otros accesorios de ser
necesario.
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El servicio se demanda a todo costo: gastos y costos indirectos, mano de obra, materiales, implementos, otros, a cargo del
contratista.

5. CONDICIONES CONTRACTUALES

5.1. Objeto del Contrato.

La instituciéon educativa necesita contratar “INSTALACION, ADECUACION, MANTENIMIENTO O REPARACION DE LUMINARIAS
Y OTRAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSION DE LAS SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE
GUILLERMO CASTRO CASTRO”

5.2. Identificacion del tipo de contrato.
El contrato a celebrar resultado de este proceso sera de suministros de bienes o servicios o0 ejecucién de obra civil, de acuerdo a
las actividades que involucre.

5.3. Justificacién de la modalidad de contratacion.

Para la celebracion del contrato correspondiente la institucion educativa, en uso de sus facultades legales, en especial las
consagradas en el articulo 209 de la CP, la Ley 115 de 1994, los articulos 11, 12, 13 y 14 de la ley 115 de 2001, la Ley 1150 de
2007, el decreto 4791 de 2008, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 4807 de 2011, los articulos 71 y 72 del Cédigo Civil y 3° de la Ley
153 de 1887, al Decreto 205 de 2014 de la Gobernacion del Cesar, el decreto 1075 de 2015, los acuerdos No. 2023-11-05 y 2023-
11-08 del 29 de noviembre de 2023 y 2024-05-01 del 3 de mayo de 2024 expedidos por el Consejo Directivo institucional, y a otras
normas aplicables, realizara el proceso de contratacién mediante la modalidad correspondiente a contratacién igual o inferior a 20
SMMLYV, regulada por el Manual de Contratacion de IE JGCC expedido mediante el acuerdo 2023-11-08 del 29 de noviembre de
2023 expedido por el Consejo Directivo.

5.4. Plazo de ejecucién del contrato.
El contrato tendra una duracion maxima de veinte (20) dias contada su duracién desde la celebracion y formalizacion del acto

contractual, sin superar su vigencia el 31 de diciembre de 2024. El tiempo estimado de ejecucion serd incluido en la oferta general
del oferente.

5.5. Lugar de ejecucion de los servicios o de entrega de los elementos requeridos.
Sede central institucién educativa José Guillermo Castro Castro, diagonal 1 No. 11 — 20 La Jagua De Ibirico — Cesar, o sedes Mixta
2 y Ana Aguilar cuando sea necesario o requerido.

5.6. Presupuesto oficial estimado para la suscripcién del contrato y forma de pago.

El presupuesto oficial maximo para el presente proceso de seleccién es de VEINTISEIS MILLONES DE PESOS M.CTE.
($26.000.000), el cual incluye todos los impuestos y gastos en que deba incurrir el contratista con ocasion de la suscripcion del
contrato y cumplimiento de su objeto, con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal que sustenta la contratacion y que se
anexa a estos estudios previos.

Para respaldar el compromiso que resulte del proceso contractual, IE JGCC cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal
expedido por la Pagaduria de la institucion educativa de fecha 21 de junio de 2024 que hace parte anexa de los presentes estudios
previos.

La institucion educativa pagara al Contratista el valor estipulado en el contrato de la siguiente forma: la totalidad a la entrega
efectiva y al tiempo cumplido del contrato teniendo en cuenta el contenido de las ordenes de servicios o suministrado emanadas
con base al contrato y que haran parte anexa de el mismo, previa la expedicion del recibido a satisfaccion. Se podran realizar
pagos parciales teniendo en cuenta para el efecto el tiempo transcurrido del contrato y la parte cumplida por el contratista y recibida
a satisfaccion por la entidad.

5.7. Criterios de seleccion

Para todos los casos el factor de seleccidon que se aplicara para esta modalidad es el MENOR PRECIO. De esta manera, se
realizard revision a las ofertas para establecer cual es menor precio, establecer el orden de elegibilidad y luego proceder a verificar
en la oferta de menor precio el cumplimiento de los requisitos minimos habilitantes juridicos establecidos y las condiciones técnicas
solicitadas en el estudio previo, observando la regla de subsanabilidad establecidas.

5.8. Requisitos habilitantes.

Para persona naturales en caso de suministro, venta o prestacion de servicios a todo costo:

e Fotocopia de la cedula de ciudadania.

Fotocopia del RUT vigente.

Certificado de matricula mercantil con fecha de expedicion inferior a 90 dias calendario (de ser aplicable).

Certificado de antecedentes disciplinarios (expedido por la procuraduria), con fecha de expedicion inferior a 90 dias calendario
Certificado de antecedentes fiscales (expedido por la contraloria), con fecha de expedicion inferior a 90 dias calendario.
Certificado de antecedentes judiciales (portal web de la policia nacional) con fecha de expedicion inferior a 90 dias calendario.
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Copia del ultimo pago de seguridad social, correspondiente con el mes de la fecha de celebracién del contrato siempre y
cuando aplique, de conformidad con la normatividad vigente en la materia.

Certificado de cumplimiento medidas correctivas ley 1801 de 2016 (portal web de la policia nacional) con fecha de expedicion
inferior a 90 dias calendario.

Certificado de cumplimiento Ley 1918 del 12/07/2018 (portal web de la policia nacional) con fecha de expedicion inferior a 90
dias calendario.

Certificado que no se encuentra en la base de datos del REDAM (Registro de Deudores Alimentarios Morosos) o en su defecto
declarar bajo la gravedad de juramento que no se encuentra bajo la causal de inhabilidad que trata el articulo 6 de la Ley
2097de 2021 (deudores alimentos)

Declaracién de ausencia de inhabilidad e incompatibilidades para la persona juridica y el representante legal.

Para personas naturales que van a prestar servicios personales o profesionales:

Fotocopia de la cedula de ciudadania.

Fotocopia del RUT vigente.

Certificado de antecedentes disciplinarios (expedido por la procuraduria), con fecha de expedicién inferior a 90 dias calendario
Certificado de antecedentes fiscales (expedido por la contraloria), con fecha de expedicion inferior a 90 dias calendario.
Certificado de antecedentes judiciales (portal web de la policia nacional) con fecha de expedicion inferior a 90 dias calendario.
Copia del ultimo pago de seguridad social, correspondiente con el mes de la fecha de celebracion del contrato siempre y
cuando aplique, de conformidad con la normatividad vigente en la materia.

Certificado de cumplimiento medidas correctivas ley 1801 de 2016 (portal web de la policia nacional) con fecha de expedicion
inferior a 90 dias calendario.

Certificado de cumplimiento Ley 1918 del 12/07/2018 (portal web de la policia nacional) con fecha de expedicion inferior a 90
dias calendario.

Certificado que no se encuentra en la base de datos del REDAM (Registro de Deudores Alimentarios Morosos) o en su defecto
declarar bajo la gravedad de juramento que no se encuentra bajo la causal de inhabilidad que trata el articulo 6 de la Ley
2097de 2021 (deudores alimentos)

Declaracién de ausencia de inhabilidad e incompatibilidades para la persona juridica y el representante legal.

Declaracién de ausencia de inhabilidad e incompatibilidades.

Hoja de vida donde conste la idoneidad y la experiencia.

Copia de la tarjeta profesional (para servicios profesionales).

Los requisitos minimos habilitantes para personas juridicas:

Fotocopia de la cedula de ciudadania del representante legal.

Fotocopia del RUT vigente de la persona juridica y de su representante legal.

Certificado de existencia y representacion legal con fecha de expedicion inferior a 90 dias calendario (de ser aplicable).
Certificado de antecedentes disciplinarios (expedido por la procuraduria), de la persona juridica y de su representante legal,
con fecha de expedicion inferior a 90 dias calendario

Certificado de antecedentes fiscales (expedido por la contraloria), de la persona juridica y de su representante legal, con fecha
de expedicion inferior a 90 dias calendario.

Certificado de antecedentes judiciales (portal web de la policia nacional), del representante legal, con fecha de expedicion
inferior a 90 dias calendario.

Copia del ultimo pago de seguridad social, correspondiente con el mes de la fecha de celebracion del contrato siempre y
cuando aplique, de conformidad con la normatividad vigente en la materia.

Certificado de cumplimiento medidas correctivas ley 1801 de 2016 (portal web de la policia nacional), del representante legal,
con fecha de expedicion inferior a 90 dias calendario.

Certificado de cumplimiento Ley 1918 del 12/07/2018 (portal web de la policia nacional), del representante legal, con fecha de
expedicién inferior a 90 dias calendario.

Certificado que no se encuentra en la base de datos del REDAM (Registro de Deudores Alimentarios Morosos), de
representante legal, o en su defecto declarar bajo la gravedad de juramento que no se encuentra bajo la causal de inhabilidad
que trata el articulo 6 de la Ley 2097de 2021 (deudores alimentos)

Declaracién de ausencia de inhabilidad e incompatibilidades para la persona juridica y su representante legal.

Copia de hoja de vida de la persona juridica en el formato de la Funcion Publica.

Si la persona juridica va a prestar servicios de tipo profesional o consultoria, deberd anexar los certificados que acrediten la
experiencia y las hojas de vida de las personas que van a trabajar en representacion de la empresa

5.9. Obligaciones del contratante.

*
*
*
*

. Pagar oportunamente el valor estipulado de acuerdo con las condiciones pactadas.

. Vigilar la debida y oportuna ejecucion del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales.
. Proporcionar la informacion para la debida y oportuna ejecucion del contrato.

. Cumplir con las otras obligaciones a que haya lugar propias del contrato y su naturaleza.
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5.10. Obligaciones del contratista

*. Cumplir con todas las obligaciones de caracter legal que se derivan directamente de su propuesta y de las estipulaciones del
contrato, incluidas las de caracter tributario, laboral y de seguridad social.

* Acatar las observaciones que le formule EL CONTRATANTE durante la vigencia del contrato y subsanar de inmediato cualquier
deficiencia en su ejecucion.

*. Aceptar los procedimientos administrativos que determine EL CONTRATANTE para la ejecucion del contrato.

*. Cambiar los materiales, obras o servicios que presenten algun error y/o defecto en un término no mayor a 3 dias.

*. Entregar en la sede central de EL CONTRATANTE (diag. 1 No. 11 — 20, La Jagua de Ibirico, departamento del Cesar), o donde
este disponga, a mas tardar en la fecha final de ejecucion del contrato, los suministros u obras objeto de la contratacion.

* Efectuar las modificaciones y ajustes requeridos por EL CONTRATANTE, de manera que se garantice el cumplimiento correcto
del contrato.

*, Informar oportunamente al CONTRATANTE sobre las novedades que puedan afectar la ejecucion del contrato.

*. Atender las necesidades que sean inherentes a la naturaleza del objeto del contrato.

* Tomar las medidas necesarias para garantizar la debida y oportuna ejecucion del contrato.

*. Asumir los costos y gastos que se generen en ocasion a la legalizacién del contrato, incluidos los costos impositivos *. Garantizar
el contrato, en los riesgos y vigencias establecidas en el contrato y efectuar los ajustes o modificaciones necesarias dentro de la
etapa de ejecucion o liquidacion.

* Las demas obligaciones contenidas en las normas de contratacion publica y en el manual de contratacion del contratante y otras
normas que sean aplicables.

5.11. Garantias
Para el presente proceso no se establece obligatoriedad de garantias por parte del contratista, con sujecion a las normas vigentes
para el efecto y considerando que el proceso de contratacion no supera los 20 SMMLV, que el pago o los pagos se hara
exclusivamente con posterioridad al recibido a satisfaccion de los suministros de bienes y/o servicios y que no se incurre en
anticipo alguno.

5.12. Supervisor:

La vigilancia del cumplimiento idéneo y oportuno del objeto contractual serd ejercitada por el sefior rector de la institucion
educativa, Hernando Enrique Gémez Cantillo, quien haga sus veces o quien este delegue.

6. ANALISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

Respecto al proceso de contratacion, se adopta la siguiente matriz de riesgos y su forma de mitigarlos:
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INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO PROCESO CONTRACTUAL
DANE: 120400000111; Autorizacién SED: Res. 208 - 23/11/04 y Res. 1558 - 16/03/20; NIT: 824.000.431-0; ESTUDIOS PREVIOS
Diag. 1 No. 11 - 20, La Jagua De Ibirico — Cesar; eejosecastro@educacioncesar.gov.co; www.instejoca.edu.co Versién 1.0 mayo 2023

5 CONCLUSIONES DE LOS ESTUDIOS PREVIOS

Por todo lo expuesto, la institucién educativa concluye la necesidad y conveniencia de contratar “INSTALACION, ADECUACION,
MANTENIMIENTO O REPARACION DE LUMINARIAS Y OTRAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSION DE LAS
SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO”, para lo cual el monto maximo disponible de
contratacion segun el presupuesto institucional y su plan de adquisiciones es razonable y se ajusta a las realidades del mercado y
del sector y al comportamiento histérico del gasto de la institucién educativa.

La Jagua De lbirico, 21 de junio de 2024.

Sene A

ARACELIS MARTINEZ CUADRO HERNANDO GOMEZ CANTILLO
Auxiliar administrativo pagadora Rector IE JGCC




INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO
DANE: 120400000111; Autorizacién SED: Res. 208 - 23/11/04 y Res. 1558 -
16/03/20; NIT: 824.000.431-0; Diag. 1 No. 11 — 20, La Jagua De lbirico — Cesar;

PROCESO CONTRACTUAL
ESTUDIOS PREVIOS
Informacidn histérica institucional
Versién 2.0 mayo 2023

ejosecastro@educacioncesar.gov.co; www.instejoca.edu.co

Fecha de solicitud

21 de junio de 2024

Forma de solicitud

Escrita

Solicitante Rector Hernando Enrique Gémez Cantillo
Objeto Obtener cotizacion o informacién de precios periodos anteriores
Suministro “INSTALACION, ADECUACION, MANTENIMIENTO O REPARACION DE

LUMINARIAS Y OTRAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSION DE
LAS SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO
CASTRO”

Fecha de informacién

21 de junio de 2024

Cotizante o informante

Aracellys Martinez Cuadro

Identificacion

Régimen

Direcciéon — Teléfono

Pagaduria de IE JGCC

COTIZACION O CONSTANCIA

Informacién similar, la cual puede ser base para determinar precios y/o cantidades para el suministro de la
referencia, se encuentra en:

1. Cuenta de cobro o factura presentada por el contratista HECTOR JULIO NOCHE MONTANO, identificado

con el Nit. 77170419-0, el 4 de julio de 2023 y entregada con base al contrato IE JGCC- RE 2023-15 del
14 de junio de 2023, de objeto “INSTALACION, ADECUACION, MANTENIMIENTO O REPARACION DE
LUMINARIAS Y OTRAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSION DE LAS SEDES DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO”, por valor de CATORCE MILLONES
TRESCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS M.CTE. ($14.316.000).

Cuenta de cobro o factura presentada por el contratista HECTOR JULIO NOCHE MONTANO, identificado
con el Nit. 77170419-0, el 30 de abril de 2022 y entregada con base al contrato IE JGCC- RE 2022-10 del
21 de abril de 2022, de objeto “REPARACION, ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O
CORRECTIVO DE LUMINARIAS Y OTRAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSION DE LAS
CUATRO SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO PARA SU
BUEN FUNCIONAMIENTO EN EL ANO ESCOLAR 2022”, por valor de DIECISIETE MILLONES
OCHOCIENTOS TREINTAY NUEVE MIL PESOS M.CTE. ($17.839.000).

ARACELLYS MARTINEZ CUADRO
Pagadora IE JGCC

IE JOSE GUILLERMO

Fecha recibido: Firma recibido:

Hora recibido:

CASTRO CASTRO




Valledupar, 21 de junio de 2024

Sefiores
IE JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO
La Jagua De Ibirico

En respuesta a su solicitud verbal del 21 de junio de 2024, le remito cotizacidn de los servicios solicitados.
“‘INSTALACION, ADECUACION, MANTENIMIENTO O REPARACION DE LUMINARIAS Y OTRAS INSTALACIONES

ELECTRICAS DE BAJA TENSION DE LAS SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO
CASTRO”

SEDE MEDIDA | INTERVENCION CANT
Ana global Normalizaciéon basica flujo eléctrico desde el transformador (Incluye reparacion | 1
Aguilar cafiuelas)

Ana global Remplazo de timbre escolar (incluye timbre, cableado para timbre, accesorios, | 1

aguilar instalacion timbre y extension cableado)

Ana unidad Remplazo brakers o tacos voltajes varios en cajas de tacos dependencias sede 6

Aguilar

Ana unidad Remplazo de interruptores en dependencias sede 10

Aguilar

Ana unidad Remplazo tomacorrientes en dependencias sedes 10

Aguilar

Ana unidad Remplazo cajas eléctricas 4 x 2 dependencias sedes 10

Aguilar

Ana unidad Remplazo reflector led tipo tableta 50 w. Incluye: reflector, accesorios, cableado de | 6

Aguilar requerirse, aplicacion cinta aislamiento, instalacién en altura, revision red eléctrica e
interruptor

Ana unidad Instalacion reflector led tipo tableta 50 w. Incluye: reflector, accesorios, extensién de | 2

Aguilar cableado e interruptor, aplicacion cinta aislamiento, instalacién en altura, revisién red
eléctrica e interruptor

Ana unidad instalacion o remplazo de panel led redondo incrustado 18 w. incluye: panel; cableado | 30

Aguilar y cinta de aislamiento aplicada, retiro de panel dahado o apertura hueco para
instalacion, revision de cableado, corriente eléctrica e interruptor

Ana unidad instalacion o remplazo de panel led redondo sobrepuesto 24 w. incluye: panel; | 40

Aguilar cableado y cinta de aislamiento aplicada, retiro de panel dafiado o aplicacion
accesorios para instalacion, revision de cableado, corriente eléctrica e interruptor

Ana unidad Instalacién o reparacién conexiones eléctricas dependencias y aparatos eléctricos. | 10

Aguilar Incluye: revision, reorganizacion, aseguramiento o remplazo de cables; aplicacion
cinta de aislamiento eléctrico, ajustes y aseguramiento de aparatos o conectores
eléctricos; remplazo de enchufes o de otros accesorios de ser necesario.

Ana unidad instalacion lampara horizontal solar led 100 w. Incluye: lampara solar led; soporte | 6

Aguilar metalico; tornilleria, sistema de interrupcion; instalacion en altura; otros necesarios.

Central | global Normalizacion basica flujo eléctrico desde el transformador (Incluye reparaciéon | 1
cafuelas)

Central | global Mantenimiento general de planta eléctrica. Incluye: configuracion panel de control, | 1
ajustes cableado y circuitos, lubricacién general, combustible, empaques, filtros,
puesta a punto.

central global Organizacion y canalizacion de redes eléctricas aulas escolares (incluye tuberias pvc | 10
o canaletas, conectores, cableado adicional, chazos, cajillas de cableado, ajustes
conexiones y tornilleria, redistribucion de cableado, revisién y normalizacién voltaje)

Central | global Remplazo de timbre escolar (incluye timbre, cableado para timbre, accesorios, | 3
instalacion timbre y extension cableado)

Central unidad Remplazo brakers o tacos voltajes varios en cajas de tacos dependencias sede 10

Central unidad Remplazo de interruptores en dependencias sede 25




Central unidad Remplazo tomacorrientes en dependencias sedes 20
Central unidad Remplazo cajas eléctricas 4 x 2 dependencias sedes 20
Central unidad Remplazo reflector led tipo tableta 50 w. Incluye: reflector, accesorios, cableado de | 12
requerirse, aplicacion cinta aislamiento, instalacion en altura, revisién red eléctrica e
interruptor

Central unidad instalaciéon o remplazo de panel led redondo incrustado 18 w. incluye: panel; cableado | 80
y cinta de aislamiento aplicada, retiro de panel dafnado o apertura hueco para
instalacion, revisién de cableado, corriente eléctrica e interruptor

Central unidad instalacion o remplazo de panel led redondo sobrepuesto 24 w. incluye: panel; | 60
cableado y cinta de aislamiento aplicada, retiro de panel dafiado o aplicacion
accesorios para instalacion, revisién de cableado, corriente eléctrica e interruptor
Central unidad Remplazo lampara led t 9 22 w interior dependencias y exteriores corredores 24
Central unidad Instalacién o reparacion de conexiones eléctricas dependencias y aparatos eléctricos. | 15
Incluye: revisién, reorganizacién, aseguramiento o remplazo de cables; aplicacién
cinta de aislamiento eléctrico, ajustes y aseguramiento de aparatos o conectores
eléctricos; remplazo de enchufes o de otros accesorios de ser necesario.

Central unidad Remplazo reflector led tipo tableta 100 w. Incluye: reflector, accesorios, cableado de | 6
requerirse, aplicacion cinta aislamiento, instalaciéon en altura, revision red eléctrica e

interruptor
Mixta 2 | global Normalizacion basica flujo eléctrico desde el transformador (Incluye reparacion | 1
cafuelas)
Mixta 2 | global Remplazo de timbre escolar (incluye timbre, cableado para timbre, accesorios, | 1
instalacion timbre y extension cableado)
Mixta 2 unidad Remplazo brakers o tacos voltajes varios en cajas de tacos dependencias sede 6
Mixta 2 | unidad Remplazo de interruptores en dependencias sede 10
Mixta 2 | unidad Remplazo tomacorrientes en dependencias sedes 10
Mixta 2 | unidad Remplazo cajas eléctricas 4 x 2 dependencias sedes 10

Mixta 2 unidad Remplazo reflector led tipo tableta 50 w. Incluye: reflector, accesorios, cableado de | 6
requerirse, aplicacion cinta aislamiento, instalacion en altura, revisién red eléctrica e
interruptor

Mixta 2 | unidad Instalacion y organizacion de luminarias y redes eléctricas salén piso superior sede. | 1
Incluye: instalacion de luminarias; distribucién de cableado; ubicacion y puesta en
funcionamiento de tomacorrientes e interruptores; extension de cableado para
accesorios de ventilacion; otros necesarios.

Mixta 2 unidad instalacion o remplazo de panel led redondo incrustado 18 w. incluye: panel; cableado | 30
y cinta de aislamiento aplicada, retiro de panel dafnado o apertura hueco para
instalacion, revision de cableado, corriente eléctrica e interruptor

Mixta 2 unidad instalacion o remplazo de panel led redondo sobrepuesto 24 w. incluye: panel; | 40
cableado y cinta de aislamiento aplicada, retiro de panel dafiado o aplicacion
accesorios para instalacion, revision de cableado, corriente eléctrica e interruptor
Mixta 2 unidad Instalacién o reparacién conexiones eléctricas dependencias y aparatos eléctricos. | 10
Incluye: revision, reorganizacion, aseguramiento o remplazo de cables; aplicacion
cinta de aislamiento eléctrico, ajustes y aseguramiento de aparatos o conectores
eléctricos; remplazo de enchufes o de otros accesorios de ser necesario.

Para determinar la cotizacion se ha realizado durante el dia en curso visita de inspeccion a las sedes escolares de la
institucion educativa.

El servicio a todo costp se ejecuta en veinte (20) dias, con una inversion total de VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS $26.500.000).

—_~

RICHERD WH_MAN CABALLERO ALVAREZ
c.c. 77.021/102 de Valledupar
Urbanizacion Villa Taxi, Valledupar — Cesar, Teléfono: 3103549452



EDUARDO MANUEL PENA ARCON
NIT. 77.007.667
Calle 29 # 4i-44 br Villa del Rosario, Valledupar

Cotizo a: INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO

“INSTALACION, ADECUACION, MANTENIMIENTO O REPARACION DE LUMINARIAS Y OTRAS
INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSION DE LAS SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO”

revision de cableado, corriente eléctrica e interruptor

SEDE | MEDIDA INTERVENCION CANT
Ana global Normalizacién basica flujo eléctrico desde el transformador (Incluye reparacién 1
Aguilar cafuelas)

Ana global Remplazo de timbre escolar (incluye timbre, cableado para timbre, accesorios, 1

aguilar instalacion timbre y extensién cableado)

Qgiilar unidad | Remplazo brakers o tacos voltajes varios en cajas de tacos dependencias sede 6

ﬁgiilar unidad | Remplazo de interruptores en dependencias sede 10

ﬁgﬁilar unidad | Remplazo tomacorrientes en dependencias sedes 10

ﬁgiilar unidad | Remplazo cajas eléctricas 4 x 2 dependencias sedes 10

Ana _ Remplgzo refle_ctor_]ed _tipo te_lbleta_ 50 w. Incluye_:lreflector, accespr_ips, cablegdc_) de

Aguilar unidad requerirse, aplicacion cinta aislamiento, instalacion en altura, revision red eléctrica e 6
interruptor

Ana . Instalacién (eflector led tipp tap!eta.SO w. Inclqye: reflector, gFCesorios, exten;ic?n de

Aguilar unidad cablegdo e interruptor, aplicacion cinta aislamiento, instalacion en altura, revisién red 2
eléctrica e interruptor
instalacion o remplazo de panel led redondo incrustado 18 w. incluye: panel; cableado y

Ana . : . . . ; ~ : -

Aguilar unidad cmt_a_tje aislamiento apllce_\da, retlfo d_e par_lel dafiado o apertura hueco para instalacion, 30
revision de cableado, corriente eléctrica e interruptor

Ana _ inst_alacién o_remplazo de panel led r_edondo sobrepu~esto 24 w. _inchye: panel; c_ableado

Aguilar unidad y cinta _de alsle_tmlento aplicada, retlrp de panel_ dane_ldo 0 aplicaciéon accesorios para 40
instalacion, revision de cableado, corriente eléctrica e interruptor
Instalacién o reparacion conexiones eléctricas dependencias y aparatos eléctricos.

Ana unidad Incluye: revision, reorganizacion, aseguramiento o remplazo de cables; aplicacion cinta 10

Aguilar de aislamiento eléctrico, ajustes y aseguramiento de aparatos o conectores eléctricos;
remplazo de enchufes o de otros accesorios de ser necesario.

Ana unidad instalacion lampara horizontal solar led 100 w. Incluye: lampara solar led; soporte 6

Aguilar metalico; tornilleria, sistema de interrupcion; instalacion en altura; otros necesarios.
Normalizacion basica flujo eléctrico desde el transformador (Incluye reparacion

Central global = 1
cafiuelas)
Mantenimiento general de planta eléctrica. Incluye: configuracion panel de control,

Central global ajustes cableado y circuitos, lubricacion general, combustible, empaques, filtros, puesta 1
a punto.
Organizacion y canalizacion de redes eléctricas aulas escolares (incluye tuberias pvc o

central global canaletas, conectores, cableado adicional, chazos, cajillas de cableado, ajustes 10
conexiones y tornilleria, redistribucion de cableado, revision y normalizacion voltaje)
Remplazo de timbre escolar (incluye timbre, cableado para timbre, accesorios,

Central global . o . 3
instalacion timbre y extensién cableado)

Central unidad | Remplazo brakers o tacos voltajes varios en cajas de tacos dependencias sede 10

Central unidad | Remplazo de interruptores en dependencias sede 25

Central unidad | Remplazo tomacorrientes en dependencias sedes 20

Central unidad | Remplazo cajas eléctricas 4 x 2 dependencias sedes 20
Remplazo reflector led tipo tableta 50 w. Incluye: reflector, accesorios, cableado de

Central unidad | requerirse, aplicacion cinta aislamiento, instalacidn en altura, revision red eléctrica e 12
interruptor
instalacion o remplazo de panel led redondo incrustado 18 w. incluye: panel; cableado y

Central unidad | cinta de aislamiento aplicada, retiro de panel dafiado o apertura hueco para instalacion, 80




Central

unidad

instalacion o remplazo de panel led redondo sobrepuesto 24 w. incluye: panel; cableado
y cinta de aislamiento aplicada, retiro de panel dafiado o aplicacién accesorios para
instalacion, revision de cableado, corriente eléctrica e interruptor

60

Central

unidad

Remplazo lampara led t 9 22 w interior dependencias y exteriores corredores

24

Central

unidad

Instalacién o reparaciéon de conexiones eléctricas dependencias y aparatos eléctricos.
Incluye: revision, reorganizacion, aseguramiento o remplazo de cables; aplicacién cinta
de aislamiento eléctrico, ajustes y aseguramiento de aparatos o conectores eléctricos;
remplazo de enchufes o de otros accesorios de ser necesario.

15

Central

unidad

Remplazo reflector led tipo tableta 100 w. Incluye: reflector, accesorios, cableado de
requerirse, aplicacién cinta aislamiento, instalacién en altura, revision red eléctrica e
interruptor

Mixta 2

global

Normalizacién basica flujo eléctrico desde el transformador (Incluye reparacién
cafiuelas)

Mixta 2

global

Remplazo de timbre escolar (incluye timbre, cableado para timbre, accesorios,
instalacion timbre y extension cableado)

Mixta 2

unidad

Remplazo brakers o tacos voltajes varios en cajas de tacos dependencias sede

Mixta 2

unidad

Remplazo de interruptores en dependencias sede

10

Mixta 2

unidad

Remplazo tomacorrientes en dependencias sedes

10

Mixta 2

unidad

Remplazo cajas eléctricas 4 x 2 dependencias sedes

10

Mixta 2

unidad

Remplazo reflector led tipo tableta 50 w. Incluye: reflector, accesorios, cableado de
requerirse, aplicacion cinta aislamiento, instalacion en altura, revision red eléctrica e
interruptor

Mixta 2

unidad

Instalacién y organizacion de luminarias y redes eléctricas saldn piso superior sede.
Incluye: instalacion de luminarias; distribucion de cableado; ubicacion y puesta en
funcionamiento de tomacorrientes e interruptores; extension de cableado para
accesorios de ventilacion; otros necesarios.

Mixta 2

unidad

instalacion o remplazo de panel led redondo incrustado 18 w. incluye: panel; cableado y
cinta de aislamiento aplicada, retiro de panel dafiado o apertura hueco para instalacion,
revisién de cableado, corriente eléctrica e interruptor

30

Mixta 2

unidad

instalacion o remplazo de panel led redondo sobrepuesto 24 w. incluye: panel; cableado
y cinta de aislamiento aplicada, retiro de panel dafiado o aplicacion accesorios para
instalacion, revisiéon de cableado, corriente eléctrica e interruptor

40

Mixta 2

unidad

Instalacién o reparacion conexiones eléctricas dependencias y aparatos eléctricos.
Incluye: revision, reorganizacion, aseguramiento o remplazo de cables; aplicacion cinta
de aislamiento eléctrico, ajustes y aseguramiento de aparatos o conectores eléctricos;
remplazo de enchufes o de otros accesorios de ser necesario.

10

Valor total: VEINTISEIS MILLONES DE PESOS M.CTE. ($26.000.000)
Duracién: veinte (20) dias

Valledupar, 21 de junio de 2024

omrdo

EDUARDO MA
c.c. 77.007.667 de Valledupar
COPNIA: 20543-0 17765 CES
Calle 29 No. 4i — 44, Valledupar — Cesar, Teléfono: 3126251520
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