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Documento | ESTUDIO DE MERCADO Y DEL SECTOR

Proceso “SUMINISTROS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O REPARACIONES DE ESTRUCTURAS METALICAS
EN LAS SEDES ESCOLARES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO”
Fecha 8 de mayo de 2023

Atendiendo lo ordenado en la guia expedida por Colombia Compra Eficiente para la elaboracion de los estudios del sector en
materia de contratacion directa y normas aplicables, se establece el siguiente andlisis del sector desde los aspectos legales,
organizacionales, comerciales, técnicos y analisis del riesgo, dejandose claro que: "No sera necesario que la Institucion Educativa
realice un estudio de la oferta y la demanda del sector de la prestacion de servicios con particularidades sobre tipos, precios,
calidades y cantidades de la oferta y la demanda”

1. ASPECTOS JURIDICOS

Dando cumplimiento a lo establecido en el articulo 209 de la CP, la Ley 115 de 1994, los articulos 11, 12, 13y 14 de la ley 115 de
2001, la Ley 1150 de 2007, el decreto 4791 de 2008, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 4807 de 2011, los articulos 71 y 72 del
Céddigo Civil y 3° de la Ley 153 de 1887, al Decreto 205 de 2014 de la Gobernacion del Cesar, el decreto 1075 de 2015, los
acuerdos No. 2022-11-03 y 2023-03-01 expedidos por el Consejo Directivo institucional, y a otras normas aplicables, se elabora el
presente estudio previo, para contratar “SUMINISTROS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O REPARACIONES DE
ESTRUCTURAS METALICAS EN LAS SEDES ESCOLARES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO
CASTRO”

2.  ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR
2.1 Aspectos generales del mercado

Aspectos econdmicos y sociales: IE JGCC cuenta con tres sedes escolares: Central, Mixta 2 y Ana Aguilar. En ellas se atienden
aproximadamente 2.300, 750 y 480 estudiantes respectivamente, en jornada mafiana, tarde y noche en la sede central y jornadas
mafiana y tarde en las sedes Mixta 1 y Mixta 2.

El afio escolar inicié el 30 de enero y su primer semestre se extiende hasta el 23 de junio segun el calendario escolar expedido por
la Secretaria de Educacién Departamental.

La actividad institucional se desarrolla en cada una de las sedes escolares, las cuales cuentan con dependencias que requieren
estructuras metalicas como rejas, puertas, ventanales, y mantenimiento preventivo o reparaciones en las actuales estructuras
metalicas como puertas, barandales, divisiones, entre otras.

Aspectos regulatorios: adicional a las normas invocadas en los aspectos juridicos, es necesario recordar que en Colombia existen
normas para la correcta prestacion del servicio educativo, para el uso y cuidado de los bienes publicos, para la seguridad de las
personas en escenarios como las escuelas y los colegios, respecto al buen estado de las estructuras escolares, en especial las
estructuras metalicas como puertas, rejas, ventanales, rejas y pasamanos metalicos, las cuales deben ser cumplidas a cabalidad
para brindar a los usuarios de la institucion educativa condiciones fisicas de seguridad y bienestar en las sedes escolares y
preservar correctamente las mismas.

Aspectos técnicos:

e Objetivo General. Suministrar, mantener o reparar estructuras metdlicas en las sedes escolares de la institucion educativa
José Guillermo Castro Castro.

e  Objetivos especificos.
- Suministrar estructuras metalicas a las sedes escolares de la institucion educativa.
- Mantener preventivamente estructuras metalicas de las sedes escolares de la institucion educativa.

- Reparar estructuras metalicas de las sedes escolares de la institucion educativa.

e Descripcion del bien o servicio. Suministro, mantenimiento o reparacion de estructuras metalicas en las sedes escolares de la
institucion educativa José Guillermo Castro Castro.

e Lugar de implementacion de los bienes o servicios. Sedes escolares Central, Mixta 2 y Ana Aguilar de IE JGCC.

e Poblacion beneficiaria. IE JGCC y su comunidad educativa en general.
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e Cronograma de actividades: ejecucién de actividades durante maximo un mes calendario.
e Codificacion del bien, obra o servicio PAA: 72102900
e Actividades a desarrollar:

La ejecucion del “SUMINISTROS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O REPARACIONES DE ESTRUCTURAS METALICAS
EN LAS SEDES ESCOLARES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO” incluye:

SEDE INTERVENCION UNID |CANT
CENTRAL|Reparacion general y pintura pasamanos cancha auxiliar area academica ML 25
CENTRAL|Reconstruccion puerta caja de controles tanque elevado y subterraneo area academica UN 1
CENTRAL|Remplazo cerradura puerta metalica lateral auditorio UN 1
CENTRAL |Instalacion pasador metalico puerta cuarto de labores auditorio UN 1
CENTRAL|Reparacion general y pintura pasamanos piso 2 modulo docentes ML 4
CENTRAL|Reparacion general y pintura puertas bafios docentes (incluye enderezamiento, ajustes, pintura) UN 3
CENTRAL|Reparacion general cubierta corredores estudiantes (ajustes laminas de zinc, puntos de soldaduras, enderezamiento) GLO 1
CENTRAL|Reparacion general y pintura puertas baterias sanitarias UN 10
CENTRAL|Reconstruccion caja electrica metalica a la pared en salon 6 UN 1
CENTRAL|Cerradura para porton ingreso area rectoria instalada UN 1
CENTRAL |Instalacion de pasadores en puertas dependencias del polideportivo cubierto UN 16
CENTRAL|Remplazo de cerradura en puerta bafio del polideportivo cubierto UN 1
CENTRAL|Remplazo de candados para puertas dependencias UN 25
CENTRAL [Protectores metalicos 3/8 instalados en coordinacion tarde (1) y salon profesores (3) M2 8
CENTRAL|Reparacion puerta principal aula informatica (incluye enderezamiento, nivelacion, recorte, remplazo de bornes y de GLO 1
CENTRAL|Retiro puerta metalica externa modulo docentes (incluye retiro estructura metalica, sellamiento, resane y pintura de parg UN 2

Instalacion de cubierta para parqueadero contiguo garita: sujeta al piso con cemento, en laminas de zincy tubos de 3"
CENTRAL|sembrados al piso en material m2 32
MIXTA 2 |Puerta metalica con marco instalada en bafios salon contiguo sala de docentes (incluye apertura de muro y resane) UN 1
MIXTA 2 |Mantenimiento y pintura pasamanos pasillos piso 2 ML 100
MIXTA 2 |Reparacion general mallas del encerramiento cancha auxiliar patio GLO 1
MIXTA 2 |[Reparacion general puertas de salones 4y 5 UN 2
MIXTA 2 |Reparacion general de divisiones metalicas baterias sanitarias UN 4
MIXTA 2 [Reparacion general protector caido salon de laboratorios UN 1
MIXTA 2 |Protectores metalicos 10 mm instalados en restaurante escolar M2 42
MIXTA 2 [Reparacion basica reja auxiliar de ingreso a area academica GLO 1
MIXTA 2 [Reconstruccion total cajilla electrica al piso externo frente salon docentes UN 1
ANA AG |Remplazo de candados para puertas dependencias UN 6
ANA AG |Cerradura para puerta salon preescolar instalada UN 1
ANA AG |Reparacion basica reja puerta de ingreso salon de informatica GLO 1
ANA AG |Reparacion protector salon 301 jm GLO 1
ANA AG |Cerradura para porton principal instalada UN 1
ANA AG |Instalacion argollas metalicas porton principal UN 4
ANA AG |Reparacion general de divisiones metalicas baterias sanitarias UN 2
ANA AG |Reparacion y pintura lockers metalicos salones UNI 4
ANA AG |Reparacién pasamanos y malla metalica rampa discapacitados GLO 1
ANA AG |Reparacion protector aula de preescolar 02 GLO 1

2.2 Estudio de la oferta

IE JGCC requiere los servicios de una persona natural o juridica registrada en la Camara de Comercio, con capacidad para
suministrar los bienes o servicios requeridos.

Durante los afios anteriores IE JGCC ha demandado servicios de similares caracteristicas, contando como ejecutores con
personas de la localidad y de la region que lo han realizado de forma correcta.

Para determinar el ejecutor del servicio IE JGCC ha realizado el procedimiento establecido en su manual de contratacion para
procesos contractuales que no superen los 20 SMMLV.

2.3 Estudio de la demanda
Por lo general, las empresas en Colombia y, especificamente en el Cesar y en La Jagua de lbirico, cuentan con estructuras
metdlicas tales como rejas, portones, puertas, y elementos conexos, los cuales requieren mantenimiento correcto y reparacién o

suministro en las sedes escolares para su buen funcionamiento o uso.

En La Jagua de Ibirico, funcionan cinco instituciones educativas oficiales, 2 centros educativos oficiales y varios colegios privados.
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Todos cuentan con dependencias administrativas y académicas cuyas estructuras metalicas requieren estar en adecuado
funcionamiento, en especial durante la época escolar.

Instituciones educativas como Luis Carlos Galan Sarmiento, Hilda Aguilar Meneses, La Victoria y La Palmita requieren
periédicamente atencion de sus estructuras metdlicas, especialmente puertas, ventanales, rejas y pasamanos. El volumen de sus
requerimientos esta sujeto a la cantidad de sedes a su cargo y las estructuras metalicas que requieran suministro, mantenimiento o
reparacion.

En afios anteriores es posible evidenciar en los establecimientos educativos oficiales que funcionan en el municipio de La Jagua
de Ibirico contratacion de objetivos similares, sujeta a las normas especiales para aquellas que no superan los 20 SMMLYV.

2.4 Riesgos previsibles

En el documento de nombre estudios previos se presenta la matriz de riesgos previsibles que se consideran pueden llegar a
generarse con ocasion de la ejecucion del contrato, dado el bien, obra o servicio a adquirir.

3. TECNICAS DE ANALISIS DE LA INFORMACION
3..1 Anadlisis de los costos histéricos

Para conocer el comportamiento historico en IE JGCC de la ejecucion de contratos de similares caracteristicas se incluye un
informe de Pagaduria por los afios 2021 y 2022 (anexo 1), del cual se extracta la siguiente informacion.

ANO ANEXO CONCEPTO COSTO
2021 3.1 Suministro estructuras metalicas $17.613.000
2022 3.1 Suministro estructuras metalicas $15.915.000

3.2 Analisis de cotizaciones de prestadores del servicio

Para conocer las posibles pretensiones financieras de prestadores de servicios similares se han solicitado cotizaciones para
servicios de similares caracteristicas, las cuales se resumen de la siguiente manera:

# Anexo Cotizante Monto
1 3.2.1 JOSE OSPINO $22.500.000
2 3.2.2 JANER DELGADO $22.000.000

3.3 Aspectos que afectan los célculos de costos.

Internamente, IE JGCC ve disminuidos sus ingresos 2023 respecto a 2022 por la decision de la Secretaria de Educacion
Departamental de pasar la escuela Mixta 1 a la institucion educativa Hilda Aguilar Meneses.

Externamente, la economia de la region y del pais presenta un aumento general y sostenido de los precios de los bienes y
productos, incluido los precios del hierro y otros elementos metalicos, asi como de los materiales que se requieren para su
mantenimiento o reparacion.

Adicionalmente, aun se presentan afectaciones sociales y econdémicas en el municipio y en la region por causa del Covid 19, el
cual actué como mayor fuerza durante los afios 2020 y 2021.

4. CONCLUSIONES DE ESTUDIO DE MERCADO Y DEL SECTOR.

IE JGCC requiere el servicio de “SUMINISTROS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O REPARACIONES DE ESTRUCTURAS
METALICAS EN LAS SEDES ESCOLARES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO”, para lo
cual el monto maximo disponible de contratacién segun el presupuesto institucional y su plan de adquisiciones es razonable y se
ajusta a las realidades del mercado y del sector y al comportamiento histdrico del gasto de la institucion educativa.

ks -

ARACELIS MARTINEZ CUADRO HERNANDO GOMEZ CANTILLO
Auxiliar administrativo pagadora Rector IE JGCC




INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO PROCESO CONTRACTUAL

DANE: 120400000111; Autorizacién SED: Res. 208 - 23/11/04 y Res. 1558 - ESTUDIO DEL SECTOR Y EL
16/03/20; NIT: 824.000.431-0; Diag. 1 No. 11 — 20, La Jagua De lbirico — Cesar; MERCADO

ejosecastro@educacioncesar.gov.co; www.instejoca.edu.co

Informacidn histérica institucional
Versién 1.0 marzo 2023

Fecha de solicitud | 8 de mayo de 2023
Forma de solicitud | Escrita

Solicitante Rector Hernando Enriqgue Gémez Cantillo
Objeto Obtener cotizacion o informacion de precios periodos anteriores
Suministro “‘SUMINISTROS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O REPARACIONES

DE ESTRUCTURAS METALICAS EN LAS SEDES ESCOLARES DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO”

Fecha de informacién | 8 de mayo de 2023
Cotizante o informante | Aracellys Martinez Cuadro
Identificacion
Régimen
Direccién — Teléfono Pagaduria de IE JGCC

| COTIZACION O CONSTANCIA

Informacion similar, la cual puede ser base para determinar precios y/o cantidades para el suministro
de la referencia, se encuentra en:

1. Cuenta de cobro o factura presentada por el contratista JORGE LUIS SANDOVAL RAMOS,
identificado con el NIT 1.065.568.020-3, el 30 de abril de 2022 y entregada con base al contrato |E
JGCC- RE 2022-08 del 21 de abril de 2022, de objeto “SUMINISTRO DE ESTRUCTURAS
METALICAS INSTALADAS EN LAS SEDES ESCOLARES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE
GUILLERMO CASTRO CASTROQO”., por valor de $15.915.000.

2. Cuenta de cobro o factura presentada por el contratista JORGE LUIS SANDOVAL RAMOS,
identificado con el NIT 1.065.568.020-3, el 29 de junio de 2021 y entregada con base al contrato |IE
JGCC- RE 2021-12 del 17 de junio de 2021, de objeto “SUMINISTRO DE ESTRUCTURAS
METALICAS INSTALADAS EN LAS SEDES ESCOLARES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE
GUILLERMO CASTRO CASTRO?”, por valor de $17.613.000.

]

ARACELLYS MARTINEZ CUADRO
Pagadora IE JGCC

IE JOSE GUILLERMO Fecha recibido: Firma recibido:
CASTRO CASTRO Hora recibido:




La Jagua de lIbirico, 8 de mayo de 2023

Sefores
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO

Presento cotizacion sobre las intervenciones correspondientes a “SUMINISTROS,
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O REPARACIONES DE ESTRUCTURAS METALICAS
EN LAS SEDES ESCOLARES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO
CASTRO CASTRO™:

SEDE INTERVENCION UNID |CANT
CENTRAL |[Reparacion general y pintura pasamanos cancha auxiliar area academica ML 25
CENTRAL|Reconstruccion puerta caja de controles tanque elevado y subterraneo area academica UN 1
CENTRAL|[Remplazo cerradura puerta metalica lateral auditorio UN 1
CENTRAL |Instalacion pasador metalico puerta cuarto de labores auditorio UN 1
CENTRAL |[Reparacion general y pintura pasamanos piso 2 modulo docentes ML 4
CENTRAL |[Reparacion general y pintura puertas bafios docentes (incluye enderezamiento, ajustes, pintura) UN 3
CENTRAL [Reparacion general cubierta corredores estudiantes (ajustes laminas de zinc, puntos de soldaduras, enderezamiento) GLO 1
CENTRAL [Reparacion general y pintura puertas baterias sanitarias UN 10
CENTRAL |[Reconstruccion caja electrica metalica a la pared en salon 6 UN 1
CENTRAL |Cerradura para porton ingreso area rectoria instalada UN 1
CENTRAL|Instalacion de pasadores en puertas dependencias del polideportivo cubierto UN 16
CENTRAL|Remplazo de cerradura en puerta bafio del polideportivo cubierto UN 1
CENTRAL|[Remplazo de candados para puertas dependencias UN 25
CENTRAL |Protectores metalicos 3/8 instalados en coordinacion tarde (1) y salon profesores (3) M2 8
CENTRAL |[Reparacion puerta principal aula informatica (incluye enderezamiento, nivelacion, recorte, remplazo de bornes y de GLO 1
CENTRAL |Retiro puerta metalica externa modulo docentes (incluye retiro estructura metalica, sellamiento, resane y pintura de pargUN 2

Instalacién de cubierta para parqueadero contiguo garita: sujeta al piso con cemento, en laminas de zincy tubos de 3"
CENTRAL [sembrados al piso en material m2 32
MIXTA 2 |Puerta metalica con marco instalada en bafios salon contiguo sala de docentes (incluye apertura de muro y resane) UN 1
MIXTA 2 [Mantenimiento y pintura pasamanos pasillos piso 2 ML 100
MIXTA 2 |Reparacion general mallas del encerramiento cancha auxiliar patio GLO 1
MIXTA 2 |Reparacion general puertas de salones 4y 5 UN 2
MIXTA 2 |Reparacion general de divisiones metalicas baterias sanitarias UN 4
MIXTA 2 [Reparacion general protector caido salon de laboratorios UN 1
MIXTA 2 |Protectores metalicos 10 mm instalados en restaurante escolar M2 42
MIXTA 2 |Reparacion basica reja auxiliar de ingreso a area academica GLO 1
MIXTA 2 |Reconstruccion total cajilla electrica al piso externo frente salon docentes UN 1
ANA AG |Remplazo de candados para puertas dependencias UN 6
ANA AG |Cerradura para puerta salon preescolar instalada UN 1
ANA AG |Reparacion basica reja puerta de ingreso salon de informatica GLO 1
ANA AG |Reparacion protector salon 301 jm GLO 1
ANA AG |Cerradura para porton principal instalada UN 1
ANA AG |Instalacion argollas metalicas porton principal UN 4
ANA AG |Reparacion general de divisiones metalicas baterias sanitarias UN 2
ANA AG |Reparacién y pintura lockers metalicos salones UNI 4
ANA AG |Reparacién pasamanos y malla metalica rampa discapacitados GLO 1
ANA AG |Reparacion protector aula de preescolar 02 GLO 1
Tiempo de ejecucion: quince (15) dias.
Forma de pago: 50% inicial, 50% a la entrega final.
Valor total: $22.500.000
Vigencia de la propuesta; Un (1) mes, por afectaciones de mercado en los precios del

hierro y otros elementos metalicos.

i °
B € 25/t
JOSE GUILLERMO OSPINO HERRERA

C.C. 77.178.094-7
Mz 13, cs 360 urbanizacion Sororia, La Jagua de lbirico; cel. 3014756676



Cotizo

JANER ANTONIO DELGADO TORRES
C.C. 77.090.566
Cra 7 No. 8 — 22, br Ovelio Jimenez, La Jagua de Ibirico, cel. 3114251104

a:

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO

“‘SUMINISTROS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O REPARACIONES
ESTRUCTURAS METALICAS EN LAS SEDES ESCOLARES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO™:

DE

SEDE INTERVENCION UNID [CANT
CENTRAL|Reparacion general y pintura pasamanos cancha auxiliar area academica ML 25
CENTRAL|Reconstruccion puerta caja de controles tanque elevado y subterraneo area academica UN 1
CENTRAL|Remplazo cerradura puerta metalica lateral auditorio UN 1
CENTRAL|Instalacion pasador metalico puerta cuarto de labores auditorio UN 1
CENTRAL|Reparacion general y pintura pasamanos piso 2 modulo docentes ML 4
CENTRAL|Reparacion general y pintura puertas bafios docentes (incluye enderezamiento, ajustes, pintura) UN 3
CENTRAL|Reparacion general cubierta corredores estudiantes (ajustes laminas de zinc, puntos de soldaduras, enderezamiento) GLO 1
CENTRAL|Reparacion general y pintura puertas baterias sanitarias UN 10
CENTRAL|Reconstruccion caja electrica metalica a la pared en salon 6 UN 1
CENTRAL|Cerradura para porton ingreso area rectoria instalada UN 1
CENTRAL|Instalacion de pasadores en puertas dependencias del polideportivo cubierto UN 16
CENTRAL|Remplazo de cerradura en puerta bafio del polideportivo cubierto UN 1
CENTRAL|Remplazo de candados para puertas dependencias UN 25
CENTRAL|Protectores metalicos 3/8 instalados en coordinacion tarde (1) y salon profesores (3) M2 8
CENTRAL|Reparacion puerta principal aula informatica (incluye enderezamiento, nivelacion, recorte, remplazo de bornes y de GLO 1
CENTRAL|Retiro puerta metalica externa modulo docentes (incluye retiro estructura metalica, sellamiento, resane y pintura de pargUN 2

Instalacion de cubierta para parqueadero contiguo garita: sujeta al piso con cemento, en laminas de zincy tubos de 3"
CENTRAL|sembrados al piso en material m2 32
MIXTA 2 |Puerta metalica con marco instalada en bafios salon contiguo sala de docentes (incluye apertura de muro y resane) UN 1
MIXTA 2 |Mantenimiento y pintura pasamanos pasillos piso 2 ML 100
MIXTA 2 |Reparacion general mallas del encerramiento cancha auxiliar patio GLO 1
MIXTA 2 |Reparacion general puertas de salones 4y 5 UN 2
MIXTA 2 |Reparacion general de divisiones metalicas baterias sanitarias UN 4
MIXTA 2 |Reparacion general protector caido salon de laboratorios UN 1
MIXTA 2 [Protectores metalicos 10 mm instalados en restaurante escolar M2 42
MIXTA 2 |Reparacion basica reja auxiliar de ingreso a area academica GLO 1
MIXTA 2 |Reconstruccion total cajilla electrica al piso externo frente salon docentes UN 1
ANA AG |Remplazo de candados para puertas dependencias UN 6
ANA AG |Cerradura para puerta salon preescolar instalada UN 1
ANA AG |Reparacion basica reja puerta de ingreso salon de informatica GLO 1
ANA AG |Reparacion protector salon 301 jm GLO 1
ANA AG |Cerradura para porton principal instalada UN 1
ANA AG |Instalacion argollas metalicas porton principal UN 4
ANA AG |Reparacion general de divisiones metalicas baterias sanitarias UN 2
ANA AG |Reparacién y pintura lockers metalicos salones UNI 4
ANA AG [Reparacién pasamanos y malla metalica rampa discapacitados GLO 1
ANA AG |Reparacion protector aula de preescolar 02 GLO 1

Valor total: VEINTI DOS MILLONES DE PESOS M.CTE. ($22.000.000)

Duracion: veinte (20) dias

La Jagua de Ibirico, 8 de mayo de 2023

fwwﬁé// )

JANER ANTONIO DELGADO TORRES



