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Documento ESTUDIO DE MERCADO Y DEL SECTOR 

Proceso “SUMINISTROS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O REPARACIONES DE ESTRUCTURAS METALICAS 
EN LAS SEDES ESCOLARES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO” 

Fecha 8 de mayo de 2023 

 
Atendiendo lo ordenado en la guía expedida por Colombia Compra Eficiente para la elaboración de los estudios del sector en 
materia de contratación directa y normas aplicables, se establece el siguiente análisis del sector desde los aspectos legales, 
organizacionales, comerciales, técnicos y análisis del riesgo, dejándose claro que: "No será necesario que la Institución Educativa 
realice un estudio de la oferta y la demanda del sector de la prestación de servicios con particularidades sobre tipos, precios, 
calidades y cantidades de la oferta y la demanda" 

 
1. ASPECTOS JURIDICOS 

 
Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 209 de la CP, la Ley 115 de 1994, los artículos 11, 12, 13 y 14 de la ley 115 de 
2001, la Ley 1150 de 2007, el decreto 4791 de 2008, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 4807 de 2011, los artículos 71 y 72 del 
Código Civil y 3º de la Ley 153 de 1887, al Decreto 205 de 2014 de la Gobernación del Cesar, el decreto 1075 de 2015, los 
acuerdos No. 2022-11-03 y 2023-03-01 expedidos por el Consejo Directivo institucional, y a otras normas aplicables,  se elabora el 
presente estudio previo, para contratar “SUMINISTROS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O REPARACIONES DE 
ESTRUCTURAS METALICAS EN LAS SEDES ESCOLARES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO 
CASTRO” 
  
2. ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR 

 
2.1 Aspectos generales del mercado 

 
Aspectos económicos y sociales: IE JGCC cuenta con tres sedes escolares: Central, Mixta 2 y Ana Aguilar. En ellas se atienden 
aproximadamente 2.300, 750 y 480 estudiantes respectivamente, en jornada mañana, tarde y noche en la sede central y jornadas 
mañana y tarde en las sedes Mixta 1 y Mixta 2. 
 
El año escolar inició el 30 de enero y su primer semestre se extiende hasta el 23 de junio según el calendario escolar expedido por 
la Secretaría de Educación Departamental. 
 
La actividad institucional se desarrolla en cada una de las sedes escolares, las cuales cuentan con dependencias que requieren 
estructuras metálicas como rejas, puertas, ventanales, y mantenimiento preventivo o reparaciones en las actuales estructuras 
metálicas como puertas, barandales, divisiones, entre otras. 
 
Aspectos regulatorios: adicional a las normas invocadas en los aspectos jurídicos, es necesario recordar que en Colombia existen 
normas para la correcta prestación del servicio educativo, para el uso y cuidado de los bienes públicos, para la seguridad de las 
personas en escenarios como las escuelas y los colegios, respecto al buen estado de las estructuras escolares, en especial las 
estructuras metálicas como puertas, rejas, ventanales, rejas y pasamanos metálicos, las cuales deben ser cumplidas a cabalidad 
para brindar a los usuarios de la institucion educativa condiciones físicas de seguridad y bienestar en las sedes escolares y 
preservar correctamente las mismas. 
 
Aspectos técnicos:  
 

• Objetivo General. Suministrar, mantener o reparar estructuras metálicas en las sedes escolares de la institucion educativa 
José Guillermo Castro Castro. 

 

• Objetivos específicos. 
 

-  Suministrar estructuras metálicas a las sedes escolares de la institución educativa. 
-  Mantener preventivamente estructuras metálicas de las sedes escolares de la institución educativa. 
-  Reparar estructuras metálicas de las sedes escolares de la institución educativa. 
 

• Descripción del bien o servicio. Suministro, mantenimiento o reparación de estructuras metálicas en las sedes escolares de la 
institución educativa José Guillermo Castro Castro. 
 

• Lugar de implementación de los bienes o servicios. Sedes escolares Central, Mixta 2 y Ana Aguilar de IE JGCC. 
 

• Población beneficiaria. IE JGCC y su comunidad educativa en general. 
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• Cronograma de actividades: ejecución de actividades durante máximo un mes calendario. 
 

• Codificación del bien, obra o servicio PAA: 72102900 
 

• Actividades a desarrollar: 
 
La ejecución del “SUMINISTROS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O REPARACIONES DE ESTRUCTURAS METALICAS 
EN LAS SEDES ESCOLARES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO”   incluye: 
 

 
 

2.2 Estudio de la oferta 
 
IE JGCC requiere los servicios de una persona natural o jurídica registrada en la Cámara de Comercio, con capacidad para 
suministrar los bienes o servicios requeridos. 
 
Durante los años anteriores IE JGCC ha demandado servicios de similares características, contando como ejecutores con 
personas de la localidad y de la región que lo han realizado de forma correcta. 
 
Para determinar el ejecutor del servicio IE JGCC ha realizado el procedimiento establecido en su manual de contratación para 
procesos contractuales que no superen los 20 SMMLV. 

 
2.3 Estudio de la demanda 

 
Por lo general, las empresas en Colombia y, específicamente en el Cesar y en La Jagua de Ibirico, cuentan con estructuras 
metálicas tales como rejas, portones, puertas, y elementos conexos, los cuales requieren mantenimiento correcto y reparación o 
suministro en las sedes escolares para su buen funcionamiento o uso. 
 
En La Jagua de Ibirico, funcionan cinco instituciones educativas oficiales, 2 centros educativos oficiales y varios colegios privados. 

SEDE INTERVENCION UNID CANT

CENTRAL Reparacion general y pintura pasamanos cancha auxiliar area academica ML 25

CENTRAL Reconstruccion puerta caja de controles tanque elevado y subterraneo area academica UN 1

CENTRAL Remplazo cerradura puerta metalica lateral auditorio UN 1

CENTRAL Instalacion pasador metalico puerta cuarto de labores auditorio UN 1

CENTRAL Reparacion general y pintura pasamanos piso 2 modulo docentes ML 4

CENTRAL Reparacion general y pintura puertas baños docentes (incluye enderezamiento, ajustes, pintura) UN 3

CENTRAL Reparacion general cubierta corredores estudiantes (ajustes laminas de zinc, puntos de soldaduras, enderezamiento) GLO 1

CENTRAL Reparacion general y pintura puertas baterias sanitarias UN 10

CENTRAL Reconstruccion caja electrica metalica a la pared en salon 6 UN 1

CENTRAL Cerradura para porton ingreso area rectoria instalada UN 1

CENTRAL Instalacion de pasadores en puertas dependencias del polideportivo cubierto UN 16

CENTRAL Remplazo de cerradura en puerta baño del polideportivo cubierto UN 1

CENTRAL Remplazo de candados para puertas dependencias UN 25

CENTRAL Protectores metalicos 3/8 instalados en coordinacion tarde (1) y salon profesores (3) M2 8
CENTRAL Reparacion puerta principal aula informatica (incluye enderezamiento, nivelacion, recorte, remplazo de bornes y de GLO 1

CENTRAL Retiro puerta metalica externa modulo docentes (incluye retiro estructura metalica, sellamiento, resane y pintura de pared)UN 2

CENTRAL

Instalación de cubierta para parqueadero contiguo garita: sujeta al piso con cemento, en laminas de zinc y tubos de 3" 

sembrados al piso en material m2 32

MIXTA 2 Puerta metalica con marco instalada en baños salon contiguo sala de docentes (incluye apertura de muro y resane) UN 1

MIXTA 2 Mantenimiento y pintura pasamanos pasillos piso 2 ML 100

MIXTA 2 Reparacion general mallas del encerramiento cancha auxiliar patio GLO 1

MIXTA 2 Reparacion general puertas de salones 4 y 5 UN 2

MIXTA 2 Reparacion general de divisiones metalicas baterias sanitarias UN 4

MIXTA 2 Reparacion general protector caido salon de laboratorios UN 1

MIXTA 2 Protectores metalicos 10 mm instalados en restaurante escolar M2 42

MIXTA 2 Reparacion basica reja auxiliar de ingreso a area academica GLO 1

MIXTA 2 Reconstruccion total cajilla electrica al piso externo frente salon docentes UN 1

ANA AG Remplazo de candados para puertas dependencias UN 6

ANA AG Cerradura para puerta salon preescolar instalada UN 1

ANA AG Reparacion basica reja puerta de ingreso salon de informatica GLO 1

ANA AG Reparacion protector salon 301 jm GLO 1

ANA AG Cerradura para porton principal instalada UN 1

ANA AG Instalacion argollas metalicas porton principal UN 4

ANA AG Reparacion general de divisiones metalicas baterias sanitarias UN 2

ANA AG Reparación y pintura lockers metalicos salones UNI 4

ANA AG Reparación pasamanos y malla metalica rampa discapacitados GLO 1

ANA AG Reparacion protector aula de preescolar 02 GLO 1
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Todos cuentan con dependencias administrativas y académicas cuyas estructuras metálicas requieren estar en adecuado 
funcionamiento, en especial durante la época escolar. 
  
Instituciones educativas como Luis Carlos Galán Sarmiento, Hilda Aguilar Meneses, La Victoria y La Palmita requieren 
periódicamente atención de sus estructuras metálicas, especialmente puertas, ventanales, rejas y pasamanos. El volumen de sus 
requerimientos está sujeto a la cantidad de sedes a su cargo y las estructuras metálicas que requieran suministro, mantenimiento o 
reparación.  
 
En años anteriores es posible evidenciar en los establecimientos educativos oficiales que funcionan en el municipio de La Jagua 
de Ibirico contratación de objetivos similares, sujeta a las normas especiales para aquellas que no superan los 20 SMMLV.  
 

2.4 Riesgos previsibles 
 
En el documento de nombre estudios previos se presenta la matriz de riesgos previsibles que se consideran pueden llegar a 
generarse con ocasión de la ejecución del contrato, dado el bien, obra o servicio a adquirir.  

 
3. TECNICAS DE ANALISIS DE LA INFORMACION 

 
3..1 Análisis de los costos históricos 

 
Para conocer el comportamiento histórico en IE JGCC de la ejecución de contratos de similares características se incluye un 
informe de Pagaduría por los años 2021 y 2022 (anexo 1), del cual se extracta la siguiente información. 

 

AÑO ANEXO CONCEPTO COSTO 

2021 3.1 Suministro estructuras metálicas $17.613.000 

2022 3.1 Suministro estructuras metálicas $15.915.000 

 
3.2 Análisis de cotizaciones de prestadores del servicio 

 
Para conocer las posibles pretensiones financieras de prestadores de servicios similares se han solicitado cotizaciones para 
servicios de similares características, las cuales se resumen de la siguiente manera: 

 

# Anexo Cotizante Monto 

1 3.2.1 JOSE OSPINO $22.500.000 

2 3.2.2 JANER DELGADO $22.000.000 

 
3.3 Aspectos que afectan los cálculos de costos. 
 
Internamente, IE JGCC ve disminuidos sus ingresos 2023 respecto a 2022 por la decisión de la Secretaría de Educación 
Departamental de pasar la escuela Mixta 1 a la institucion educativa Hilda Aguilar Meneses. 
 
Externamente, la economía de la región y del país presenta un aumento general y sostenido de los precios de los bienes y 
productos, incluido los precios del hierro y otros elementos metálicos, así como de los materiales que se requieren para su 
mantenimiento o reparación. 
 
Adicionalmente, aun se presentan afectaciones sociales y económicas en el municipio y en la región por causa del Covid 19, el 
cual actuó como mayor fuerza durante los años 2020 y 2021. 
 
4. CONCLUSIONES DE ESTUDIO DE MERCADO Y DEL SECTOR. 
 
IE JGCC requiere el servicio de “SUMINISTROS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O REPARACIONES DE ESTRUCTURAS 
METALICAS EN LAS SEDES ESCOLARES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO”, para lo 
cual el monto máximo disponible de contratación según el presupuesto institucional y su plan de adquisiciones es razonable y se 
ajusta a las realidades del mercado y del sector y al comportamiento histórico del gasto de la institucion educativa. 
 
 
 
 
 
ARACELIS MARTINEZ CUADRO    HERNANDO GOMEZ CANTILLO 
Auxiliar administrativo pagadora    Rector IE JGCC 
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IE JOSE GUILLERMO 
 CASTRO CASTRO 

Fecha recibido: Firma recibido: 

Hora recibido: 

 
 

Fecha de solicitud 8 de mayo de 2023 

Forma de solicitud Escrita 

Solicitante Rector Hernando Enrique Gómez Cantillo 

Objeto Obtener cotización o información de precios periodos anteriores 

Suministro “SUMINISTROS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O REPARACIONES 
DE ESTRUCTURAS METALICAS EN LAS SEDES ESCOLARES DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO” 

 

Fecha de información 8 de mayo de 2023 

Cotizante o informante Aracellys Martínez Cuadro 

Identificación  

Régimen  

Dirección – Teléfono Pagaduría de IE JGCC 

 

COTIZACION O CONSTANCIA 

 
Información similar, la cual puede ser base para determinar precios y/o cantidades para el suministro 
de la referencia, se encuentra en: 
 

1. Cuenta de cobro o factura presentada por el contratista JORGE LUIS SANDOVAL RAMOS, 
identificado con el NIT 1.065.568.020-3, el 30 de abril de 2022 y entregada con base al contrato IE 
JGCC- RE 2022-08 del 21 de abril de 2022, de objeto “SUMINISTRO DE ESTRUCTURAS 
METALICAS INSTALADAS EN LAS SEDES ESCOLARES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE 
GUILLERMO CASTRO CASTRO”., por valor de $15.915.000. 
 

2. Cuenta de cobro o factura presentada por el contratista JORGE LUIS SANDOVAL RAMOS, 
identificado con el NIT 1.065.568.020-3, el 29 de junio de 2021 y entregada con base al contrato IE 
JGCC- RE 2021-12 del 17 de junio de 2021, de objeto “SUMINISTRO DE ESTRUCTURAS 
METALICAS INSTALADAS EN LAS SEDES ESCOLARES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE 
GUILLERMO CASTRO CASTRO”, por valor de $17.613.000. 

 
 
 

 
 

ARACELLYS MARTINEZ CUADRO 
Pagadora IE JGCC 



La Jagua de Ibirico, 8 de mayo de 2023 
 
 
Señores 
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO 
 
Presento cotización sobre las intervenciones correspondientes a “SUMINISTROS, 
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O REPARACIONES DE ESTRUCTURAS METALICAS 
EN LAS SEDES ESCOLARES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO 
CASTRO CASTRO”: 
 

SEDE INTERVENCION UNID CANT

CENTRAL Reparacion general y pintura pasamanos cancha auxiliar area academica ML 25

CENTRAL Reconstruccion puerta caja de controles tanque elevado y subterraneo area academica UN 1

CENTRAL Remplazo cerradura puerta metalica lateral auditorio UN 1

CENTRAL Instalacion pasador metalico puerta cuarto de labores auditorio UN 1

CENTRAL Reparacion general y pintura pasamanos piso 2 modulo docentes ML 4

CENTRAL Reparacion general y pintura puertas baños docentes (incluye enderezamiento, ajustes, pintura) UN 3

CENTRAL Reparacion general cubierta corredores estudiantes (ajustes laminas de zinc, puntos de soldaduras, enderezamiento) GLO 1

CENTRAL Reparacion general y pintura puertas baterias sanitarias UN 10

CENTRAL Reconstruccion caja electrica metalica a la pared en salon 6 UN 1

CENTRAL Cerradura para porton ingreso area rectoria instalada UN 1

CENTRAL Instalacion de pasadores en puertas dependencias del polideportivo cubierto UN 16

CENTRAL Remplazo de cerradura en puerta baño del polideportivo cubierto UN 1

CENTRAL Remplazo de candados para puertas dependencias UN 25

CENTRAL Protectores metalicos 3/8 instalados en coordinacion tarde (1) y salon profesores (3) M2 8
CENTRAL Reparacion puerta principal aula informatica (incluye enderezamiento, nivelacion, recorte, remplazo de bornes y de GLO 1

CENTRAL Retiro puerta metalica externa modulo docentes (incluye retiro estructura metalica, sellamiento, resane y pintura de pared)UN 2

CENTRAL

Instalación de cubierta para parqueadero contiguo garita: sujeta al piso con cemento, en laminas de zinc y tubos de 3" 

sembrados al piso en material m2 32

MIXTA 2 Puerta metalica con marco instalada en baños salon contiguo sala de docentes (incluye apertura de muro y resane) UN 1

MIXTA 2 Mantenimiento y pintura pasamanos pasillos piso 2 ML 100

MIXTA 2 Reparacion general mallas del encerramiento cancha auxiliar patio GLO 1

MIXTA 2 Reparacion general puertas de salones 4 y 5 UN 2

MIXTA 2 Reparacion general de divisiones metalicas baterias sanitarias UN 4

MIXTA 2 Reparacion general protector caido salon de laboratorios UN 1

MIXTA 2 Protectores metalicos 10 mm instalados en restaurante escolar M2 42

MIXTA 2 Reparacion basica reja auxiliar de ingreso a area academica GLO 1

MIXTA 2 Reconstruccion total cajilla electrica al piso externo frente salon docentes UN 1

ANA AG Remplazo de candados para puertas dependencias UN 6

ANA AG Cerradura para puerta salon preescolar instalada UN 1

ANA AG Reparacion basica reja puerta de ingreso salon de informatica GLO 1

ANA AG Reparacion protector salon 301 jm GLO 1

ANA AG Cerradura para porton principal instalada UN 1

ANA AG Instalacion argollas metalicas porton principal UN 4

ANA AG Reparacion general de divisiones metalicas baterias sanitarias UN 2

ANA AG Reparación y pintura lockers metalicos salones UNI 4

ANA AG Reparación pasamanos y malla metalica rampa discapacitados GLO 1

ANA AG Reparacion protector aula de preescolar 02 GLO 1  
 
Tiempo de ejecución:   quince (15) días. 
Forma de pago:   50% inicial, 50% a la entrega final. 
Valor total:    $22.500.000 
Vigencia de la propuesta; Un (1) mes, por afectaciones de mercado en los precios del 

hierro y otros elementos metálicos. 
 
 
 

JOSE GUILLERMO OSPINO HERRERA 
C.C. 77.178.094-7 
Mz 13, cs 360 urbanización Sororia, La Jagua de Ibirico; cel. 3014756676 



JANER ANTONIO DELGADO TORRES 

C.C. 77.090.566 

Cra 7 No. 8 – 22, br Ovelio Jimenez, La Jagua de Ibirico, cel. 3114251104 

 

Cotizo a: 

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO 

“SUMINISTROS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O REPARACIONES DE 

ESTRUCTURAS METALICAS EN LAS SEDES ESCOLARES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO”: 

 

Valor total: VEINTI DOS MILLONES DE PESOS M.CTE. ($22.000.000) 

Duración: veinte (20) días 

La Jagua de Ibirico, 8 de mayo de 2023 

 

JANER ANTONIO DELGADO TORRES 

 

SEDE INTERVENCION UNID CANT

CENTRAL Reparacion general y pintura pasamanos cancha auxiliar area academica ML 25

CENTRAL Reconstruccion puerta caja de controles tanque elevado y subterraneo area academica UN 1

CENTRAL Remplazo cerradura puerta metalica lateral auditorio UN 1

CENTRAL Instalacion pasador metalico puerta cuarto de labores auditorio UN 1

CENTRAL Reparacion general y pintura pasamanos piso 2 modulo docentes ML 4

CENTRAL Reparacion general y pintura puertas baños docentes (incluye enderezamiento, ajustes, pintura) UN 3

CENTRAL Reparacion general cubierta corredores estudiantes (ajustes laminas de zinc, puntos de soldaduras, enderezamiento) GLO 1

CENTRAL Reparacion general y pintura puertas baterias sanitarias UN 10

CENTRAL Reconstruccion caja electrica metalica a la pared en salon 6 UN 1

CENTRAL Cerradura para porton ingreso area rectoria instalada UN 1

CENTRAL Instalacion de pasadores en puertas dependencias del polideportivo cubierto UN 16

CENTRAL Remplazo de cerradura en puerta baño del polideportivo cubierto UN 1

CENTRAL Remplazo de candados para puertas dependencias UN 25

CENTRAL Protectores metalicos 3/8 instalados en coordinacion tarde (1) y salon profesores (3) M2 8
CENTRAL Reparacion puerta principal aula informatica (incluye enderezamiento, nivelacion, recorte, remplazo de bornes y de GLO 1

CENTRAL Retiro puerta metalica externa modulo docentes (incluye retiro estructura metalica, sellamiento, resane y pintura de pared)UN 2

CENTRAL

Instalación de cubierta para parqueadero contiguo garita: sujeta al piso con cemento, en laminas de zinc y tubos de 3" 

sembrados al piso en material m2 32

MIXTA 2 Puerta metalica con marco instalada en baños salon contiguo sala de docentes (incluye apertura de muro y resane) UN 1

MIXTA 2 Mantenimiento y pintura pasamanos pasillos piso 2 ML 100

MIXTA 2 Reparacion general mallas del encerramiento cancha auxiliar patio GLO 1

MIXTA 2 Reparacion general puertas de salones 4 y 5 UN 2

MIXTA 2 Reparacion general de divisiones metalicas baterias sanitarias UN 4

MIXTA 2 Reparacion general protector caido salon de laboratorios UN 1

MIXTA 2 Protectores metalicos 10 mm instalados en restaurante escolar M2 42

MIXTA 2 Reparacion basica reja auxiliar de ingreso a area academica GLO 1

MIXTA 2 Reconstruccion total cajilla electrica al piso externo frente salon docentes UN 1

ANA AG Remplazo de candados para puertas dependencias UN 6

ANA AG Cerradura para puerta salon preescolar instalada UN 1

ANA AG Reparacion basica reja puerta de ingreso salon de informatica GLO 1

ANA AG Reparacion protector salon 301 jm GLO 1

ANA AG Cerradura para porton principal instalada UN 1

ANA AG Instalacion argollas metalicas porton principal UN 4

ANA AG Reparacion general de divisiones metalicas baterias sanitarias UN 2

ANA AG Reparación y pintura lockers metalicos salones UNI 4

ANA AG Reparación pasamanos y malla metalica rampa discapacitados GLO 1

ANA AG Reparacion protector aula de preescolar 02 GLO 1


