INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO PROCESO CONTRACTUAL

DANE: 120400000111; Autorizacién SED: Res. 208 - 23/11/04 y Res. 1558 - ACTA RECEPCION DE OFERTAS
16/03/20; NIT: 824.000.431-0; Diag. 1 No. 11 — 20, La Jagua De Ibirico — Cesar; Versién 1.0 marzo 2023

eejosecastro@educacioncesar.gov.co; www.instejoca.edu.co

Proceso de contratacion INVITACION PC RE 2023 - 08: ““SUMINISTROS, MANTENIMIENTOS
PREVENTIVOS Y/O REPARACIONES DE ESTRUCTURAS METALICAS EN
LAS SEDES ESCOLARES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE
GUILLERMO CASTRO CASTRO™

Fecha de apertura 08-05-2023,
Fecha de cierre 10-05-2023, 4:00 pm
Forma de recepcién Fisica en diagonal 1 No. 11 — 20 La Jagua de lbirico — Cesar,

Régimen de contratacion | Régimen especial de contratacion publica para instituciones educativas
oficiales en procesos de monto no superior a 20 SMMLYV, sujeta al manual de
contratacion institucional

I. RECEPCION DE OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES O SOLICITUDES Y TRAMITE

1. OBSERVACION PRESENTADA POR

Medio de presentacion:

Fecha de presentacion:

Observaciones:

Respuesta de IE JGCC

Medio de respuesta:

Fecha de respuesta:

Il. PROPUESTAS RECEPCIONADAS

Orden: Primero | Fecha: 09 de mayo de 2023 | Medio: fisico

Proponente: EDUARDO MANUEL PENA ARCON, c.c. 77.007.667 de Valledupar

Orden: Segundo | Fecha: 09 de mayo de 2023 | Medio: fisico

Proponente: JORGE LUIS SANDOVAL RAMOS, C.C. 1.065.568.020-3

Orden: tercero | Fecha: 10 de mayo de 2023 | Medio: fisico

Proponente: HECTOR JULIO NOCHE MONTANO, NIT. 77.170.419-0

IIl. OBSERVACIONES

1. Al momento de suscripcién del presente informe no se ha recibido propuesta extemporanea
alguna.

2. Para el dia 10 de mayo de 2023 a las 6:00 pm esta programada la presentacion del informe de
comparacion de propuestas recibidas.

3. Cerrada la recepcion de propuestas a las 4:00 pm, se elabora y publica el informe de propuestas
recibidas a las 4:30 pm del dia en curso.

1

HERNANDO GOMEZ CANTILLO ARACEL %EZ CUADRO
Rector IE Jefe de Presupuesto
Fecha publicacion: 10-05-23  |Pagador- Fecha retiro: 12-05-23 Pagador:

Hora publicacion: 4:30 pm /@% Hora retiro: 4:30 pm




INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO PROCESO CONTRACTUAL
DANE: 120400000111; Autorizacion SED: Res. 208 - 23/11/04 y Res. 1558 - 16/03/20; NIT: FORMATO DE PRESENTACION DE

824.000.431-0; Diag. 1 No. 11 - 20, La Jagua De Ibirico — Cesar; PROPUESTAS

eejosecastro@educacioncesar.gov.co; www.instejoca.edu.co Version 1.0 marzo 2023

Proceso de contratacion

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO™

INVITACION PC RE 2023 — 08: “SUMINISTROS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O
REPARACIONES DE ESTRUCTURAS METALICAS EN LAS SEDES ESCOLARES DE LA

Fecha de la propuesta La Jagua de Ibirico, 9 de mayo de 2023

Proponente EDUARDO MANUEL PENA ARCON

Identificacion C.C. 77.007.667 de Valledupar

Régimen No declarante de IVA

Declarante de renta Sl NO

Direccion y teléfono Calle 29 No. 4i — 44, Valledupar — Cesar, Teléfono: 3126251520

Sujecion Oferta en firme y de forma irrevocable con destino a contratar con la IE, de conformidad con las

previstas para el efecto

especificaciones técnicas minimas de los términos y conforme a las condiciones y cantidades

PROPUESTA
SEDE INTERVENCION UNID [CANT
CENTRAL|Reparacion general y pintura pasamanos cancha auxiliar area academica ML 25
CENTRAL|Reconstruccion puerta caja de controles tanque elevado y subterraneo area academica UN 1
CENTRAL|Remplazo cerradura puerta metalica lateral auditorio UN 1
CENTRAL|Instalacion pasador metalico puerta cuarto de labores auditorio UN 1
CENTRAL|Reparacion general y pintura pasamanos piso 2 modulo docentes ML 4
CENTRAL|Reparacion general y pintura puertas bafios docentes (incluye enderezamiento, ajustes, pintura) UN 3
CENTRAL|Reparacion general cubierta corredores estudiantes (ajustes laminas de zinc, puntos de soldaduras, enderezamiento) GLO 1
CENTRAL|Reparacion general y pintura puertas baterias sanitarias UN 10
CENTRAL|Reconstruccion caja electrica metalica a la pared en salon 6 UN 1
CENTRAL|Cerradura para porton ingreso area rectoria instalada UN 1
CENTRAL|Instalacion de pasadores en puertas dependencias del polideportivo cubierto UN 16
CENTRAL|Remplazo de cerradura en puerta bafio del polideportivo cubierto UN 1
CENTRAL|Remplazo de candados para puertas dependencias UN 25
CENTRAL|Protectores metalicos 3/8 instalados en coordinacion tarde (1) y salon profesores (3) M2 8
CENTRAL|Reparacion puerta principal aula informatica (incluye enderezamiento, nivelacion, recorte, remplazo de bornes y de GLO 1
CENTRAL|Retiro puerta metalica externa modulo docentes (incluye retiro estructura metalica, sellamiento, resane y pintura de pargUN 2
Instalacién de cubierta para parqueadero contiguo garita: sujeta al piso con cemento, en laminas de zincy tubos de 3"
CENTRAL|sembrados al piso en material m2 32
MIXTA 2 |Puerta metalica con marco instalada en bafios salon contiguo sala de docentes (incluye apertura de muro y resane) UN 1
MIXTA 2 |[Mantenimiento y pintura pasamanos pasillos piso 2 ML 100
MIXTA 2 |Reparacion general mallas del encerramiento cancha auxiliar patio GLO 1
MIXTA 2 |Reparacion general puertas de salones 4y 5 UN 2
MIXTA 2 |Reparacion general de divisiones metalicas baterias sanitarias UN 4
MIXTA 2 |Reparacion general protector caido salon de laboratorios UN 1
MIXTA 2 |Protectores metalicos 10 mm instalados en restaurante escolar M2 42
MIXTA 2 |Reparacion basica reja auxiliar de ingreso a area academica GLO 1
MIXTA 2 |Reconstruccion total cajilla electrica al piso externo frente salon docentes UN 1
ANA AG [Remplazo de candados para puertas dependencias UN 6
ANA AG [Cerradura para puerta salon preescolar instalada UN 1
ANA AG [Reparacion basica reja puerta de ingreso salon de informatica GLO 1
ANA AG [Reparacion protector salon 301 jm GLO 1
ANA AG [Cerradura para porton principal instalada UN 1
ANA AG |[Instalacion argollas metalicas porton principal UN 4
ANA AG |Reparacion general de divisiones metalicas baterias sanitarias UN 2
ANA AG [Reparacidon y pintura lockers metalicos salones UNI 4
ANA AG [Reparaciéon pasamanos y malla metalica rampa discapacitados GLO 1
ANA AG |Reparacion protector aula de preescolar 02 GLO 1
Valor total propuesta VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS M.CTE.
($21.460.000)
Vigencia de la propuesta Un (1) mes
Forma de pago Contraentrega
Tiempo de ejecucién Quince (15) dias
AlU (de ser requerido)
Experiencia previa (de requerirse) Contratos ejecutados afios anteriores
Documentos adjuntos COPNIA: 20543-0 17765 CES

Firma del proponente ff (. f? —

Informacidn IE | Fecha de recibo: Firma de recibido:

JGCC

Hora de recibo:










INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO PROCESO CONTRACTUAL
DANE: 120400000111; Autorizacion SED: Res. 208 - 23/11/04 y Res. 1558 - 16/03/20; NIT: FORMATO DE PRESENTACION DE

824.000.431-0; Diag. 1 No. 11 - 20, La Jagua De Ibirico — Cesar; PROPUESTAS

eejosecastro@educacioncesar.gov.co; www.instejoca.edu.co Version 1.0 marzo 2023

Proceso de contratacion

INVITACION PC RE 2023 — 08: ““SUMINISTROS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O
REPARACIONES DE ESTRUCTURAS METALICAS EN LAS SEDES ESCOLARES DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO™

Fecha de la propuesta

La Jagua de Ibirico, 9 de mayo de 2023

Proponente JORGE LUIS SANDOVAL RAMOS
Identificacion C.C. 1.065.568.020-3
Régimen No declarante de IVA

Declarante de renta

SI NO

Direccion y teléfono

Mz 13 c¢s 360 urb. Sororia- La Jagua de lbirico; cel. 3112168312

Sujecion

Oferta en firme y de forma irrevocable con destino a contratar con la IE, de conformidad con las
especificaciones técnicas minimas de los términos y conforme a las condiciones y cantidades
previstas para el efecto

PROPUESTA
SEDE INTERVENCION UNID [CANT| VR UNIDAD VR PARCIAL

CENTRAL[Reparacion general y pintura pasamanos cancha auxiliar area academica ML 25 80.000 | $ 2.000.000,00
CENTRAL|Reconstruccion puerta caja de controles tanque elevado y subterraneo area academica UN 1 150.000 | $ 150.000,00
CENTRAL|Remplazo cerradura puerta metalica lateral auditorio UN 1 90.000 | $ 90.000,00
CENTRAL|Instalacion pasador metalico puerta cuarto de labores auditorio UN 1 40.000 | $ 40.000,00
CENTRAL|Reparacion general y pintura pasamanos piso 2 modulo docentes ML 4 80.000 | S 320.000,00
CENTRAL|Reparacion general y pintura puertas bafios docentes (incluye enderezamiento, ajustes, pintura) UN 3 100.000 | $ 300.000,00
CENTRAL|Reparacion general cubierta corredores estudiantes (ajustes laminas de zinc, puntos de soldaduras, enderezamiento) GLO 1 300.000 | $  300.000,00
CENTRAL[Reparacion general y pintura puertas baterias sanitarias UN 10 60.000 [ $  600.000,00
CENTRAL|Reconstruccion caja electrica metalica a la pared en salon 6 UN 1 120.000 | $ 120.000,00
CENTRAL|Cerradura para porton ingreso area rectoria instalada UN 1 60.000 | $ 60.000,00
CENTRAL|Instalacion de pasadores en puertas dependencias del polideportivo cubierto UN 16 40.000 | $ 640.000,00
CENTRAL|Remplazo de cerradura en puerta bafio del polideportivo cubierto UN 1 60.000 | S 60.000,00
CENTRAL|Remplazo de candados para puertas dependencias UN 25 12.000 | $ 300.000,00
CENTRAL |Protectores metalicos 3/8 instalados en coordinacion tarde (1) y salon profesores (3) M2 8 140.000 | $ 1.120.000,00
CENTRAL|Reparacion puerta principal aula informatica (incluye enderezamiento, nivelacion, recorte, remplazo de bornes y de GLO 1 240.000 | $  240.000,00
CENTRAL|Retiro puerta metalica externa modulo docentes (incluye retiro estructura metalica, sellamiento, resane y pintura de parg UN 2 330.000 | $ 660.000,00

Instalacion de cubierta para parqueadero contiguo garita: sujeta al piso con cemento, en laminas de zincy tubos de 3"
CENTRAL[sembrados al piso en material m2 32 94.000 | $ 3.008.000,00
MIXTA 2 [Puerta metalica con marco instalada en bafios salon contiguo sala de docentes (incluye apertura de muro y resane) UN 1 480.000 | $ 480.000,00
MIXTA 2 |Mantenimiento y pintura pasamanos pasillos piso 2 ML 100 15.000 | $  1.500.000,00
MIXTA 2 |Reparacion general mallas del encerramiento cancha auxiliar patio GLO 1 250.000 | $ 250.000,00
MIXTA 2 [Reparacion general puertas de salones 4y 5 UN 2 140.000 | $  280.000,00
MIXTA 2 |Reparacion general de divisiones metalicas baterias sanitarias UN 4 100.000 | $ 400.000,00
MIXTA 2 [Reparacion general protector caido salon de laboratorios UN 1 60.000 | S 60.000,00
MIXTA 2 |Protectores metalicos 10 mm instalados en restaurante escolar M2 42 145.000 | $ 6.090.000,00
MIXTA 2 [Reparacion basica reja auxiliar de ingreso a area academica GLO 1 170.000 | $ 170.000,00
MIXTA 2 |Reconstruccion total cajilla electrica al piso externo frente salon docentes UN 1 170.000 | $ 170.000,00
ANA AG [Remplazo de candados para puertas dependencias UN 6 12.000 | $ 72.000,00
ANA AG |Cerradura para puerta salon preescolar instalada UN 1 60.000 | $ 60.000,00
ANA AG [Reparacion basica reja puerta de ingreso salon de informatica GLO 1 120.000 | $ 120.000,00
ANA AG |Reparacion protector salon 301 jm GLO 1 50.000 | $ 50.000,00
ANA AG (Cerradura para porton principal instalada UN 1 60.000 | $ 60.000,00
ANA AG |Instalacion argollas metalicas porton principal UN 4 30.000 | $ 120.000,00
ANA AG [Reparacion general de divisiones metalicas baterias sanitarias UN 2 100.000 | $ 200.000,00
ANA AG |Reparacion y pintura lockers metalicos salones UNI 4 185.000 | $  740.000,00
ANA AG [Reparacidn pasamanos y malla metalica rampa discapacitados GLO 1 200.000 | $ 200.000,00
ANA AG |Reparacion protector aula de preescolar 02 GLO 1 50.000 | $ 50.000,00

TOTAL $ 21.080.000,00

Valor total propuesta

VEINTIUN MILLONES OCHENTA MIL PESOS MCTE ($21.080.000)

Vigencia de la propuesta

Un (1) mes

Forma de pago

La dispuesta por la entidad

Tiempo de ejecucion

Quince (15) dias

AlU (de ser requerido)

Experiencia previa (de requerirse) Contratos ejecutados afios anteriores
Documentos adjuntos Hoja de vida
Firma del proponente
—
Informacién IE | Fecha de recibo: Firma de recibido:

JGCC Hora de recibo:
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INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO PROCESO CONTRACTUAL
FORMATO DE PRESENTACION DE
PROPUESTAS

Versién 1.0 marzo 2023

824.000.431-0; Diag. 1 No. 11 - 20, La Jagua De Ibirico — Cesar;
eejosecastro@educacioncesar.gov.co; www.instejoca.edu.co

Proceso de contratacion

INVITACION PC RE 2023 — 08: “SUMINISTROS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O
REPARACIONES DE ESTRUCTURAS METALICAS EN LAS SEDES ESCOLARES DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO™

Fecha de la propuesta

La Jagua de Ibirico, 10 de mayo de 2023

Proponente HECTOR JULIO NOCHE MONTARNO
Identificacion NIT. 77.170.419-0
Régimen No declarante de Iva

Declarante de renta

Sl NO X

Direccion y teléfono

Mz 12 cs 10 br. Nancy Lobo - La Jagua de Ibirico; Cel. 311 426 0404

Sujecion

Oferta en firme y de forma irrevocable con destino a contratar con la IE, de conformidad con las
especificaciones técnicas minimas de los términos y conforme a las condiciones y cantidades
previstas para el efecto

PROPUESTA

SEDE INTERVENCION UNID [CANT
CENTRAL [Reparacion general y pintura pasamanos cancha auxiliar area academica ML 25
CENTRAL [Reconstruccion puerta caja de controles tanque elevado y subterraneo area academica UN 1
CENTRAL [Remplazo cerradura puerta metalica lateral auditorio UN 1
CENTRAL |Instalacion pasador metalico puerta cuarto de labores auditorio UN 1
CENTRAL [Reparacion general y pintura pasamanos piso 2 modulo docentes ML 4
CENTRAL [Reparacion general y pintura puertas bafios docentes (incluye enderezamiento, ajustes, pintura) UN 3
CENTRAL [Reparacion general cubierta corredores estudiantes (ajustes laminas de zinc, puntos de soldaduras, enderezamiento) GLO 1
CENTRAL|Reparacion general y pintura puertas baterias sanitarias UN 10
CENTRAL|Reconstruccion caja electrica metalica a la pared en salon 6 UN 1
CENTRAL|Cerradura para porton ingreso area rectoria instalada UN 1
CENTRAL|Instalacion de pasadores en puertas dependencias del polideportivo cubierto UN 16
CENTRAL|Remplazo de cerradura en puerta bafio del polideportivo cubierto UN 1
CENTRAL|Remplazo de candados para puertas dependencias UN 25
CENTRAL|Protectores metalicos 3/8 instalados en coordinacion tarde (1) y salon profesores (3) M2 8
CENTRAL|Reparacion puerta principal aula informatica (incluye enderezamiento, nivelacion, recorte, remplazo de bornes y de GLO 1
CENTRAL|Retiro puerta metalica externa modulo docentes (incluye retiro estructura metalica, sellamiento, resane y pintura de pargUN 2

Instalacién de cubierta para parqueadero contiguo garita: sujeta al piso con cemento, en laminas de zinc y tubos de 3"

CENTRAL [sembrados al piso en material m2 32
MIXTA 2 |Puerta metalica con marco instalada en bafios salon contiguo sala de docentes (incluye apertura de muro y resane) UN 1
MIXTA 2 |Mantenimiento y pintura pasamanos pasillos piso 2 ML 100
MIXTA 2 |Reparacion general mallas del encerramiento cancha auxiliar patio GLO 1
MIXTA 2 |Reparacion general puertas de salones 4y 5 UN 2
MIXTA 2 |Reparacion general de divisiones metalicas baterias sanitarias UN 4
MIXTA 2 |Reparacion general protector caido salon de laboratorios UN 1
MIXTA 2 |Protectores metalicos 10 mm instalados en restaurante escolar M2 42
MIXTA 2 |Reparacion basica reja auxiliar de ingreso a area academica GLO 1
MIXTA 2 |Reconstruccion total cajilla electrica al piso externo frente salon docentes UN 1
ANA AG |Remplazo de candados para puertas dependencias UN 6
ANA AG |Cerradura para puerta salon preescolar instalada UN 1
ANA AG |Reparacion basica reja puerta de ingreso salon de informatica GLO 1
ANA AG |Reparacion protector salon 301 jm GLO 1
ANA AG |Cerradura para porton principal instalada UN 1
ANA AG |Instalacion argollas metalicas porton principal UN 4
ANA AG |Reparacion general de divisiones metalicas baterias sanitarias UN 2
ANA AG |Reparacion y pintura lockers metalicos salones UNI 4
ANA AG |Reparacion pasamanos y malla metalica rampa discapacitados GLO 1
ANA AG |Reparacion protector aula de preescolar 02 GLO 1

Valor total propuesta

VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS M.CTE. ($21.670.000)

Vigencia de la propuesta

Un (1) mes

Forma de pago

Contraentrega

Tiempo de ejecucion

DOCE (12) dias

AlU (de ser requerido)

Experiencia previa (de requerirse)

Documentos adjuntos

Firma del proponente

A, 7
L At

Informacidn IE

Fecha de recibo:

Firma de recibido:

JGCC

Hora de recibo:







