
 

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO 
DANE: 120400000111; Autorización SED: Res. 208 - 23/11/04 y Res. 1558 - 

16/03/20; NIT: 824.000.431-0; Diag. 1 No. 11 – 20, La Jagua De Ibirico – Cesar;  
eejosecastro@educacioncesar.gov.co;  www.instejoca.edu.co 

PROCESO CONTRACTUAL 
ACTA RECEPCION DE OFERTAS  

Versión 1.0   marzo 2023 

 

Proceso de contratación INVITACION PC RE 2023 – 08: ““SUMINISTROS, MANTENIMIENTOS 
PREVENTIVOS Y/O REPARACIONES DE ESTRUCTURAS METALICAS EN 
LAS SEDES ESCOLARES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE 
GUILLERMO CASTRO CASTRO”” 

Fecha de apertura 08-05-2023,  

Fecha de cierre 10-05-2023, 4:00 pm 

Forma de recepción Física en diagonal 1 No. 11 – 20 La Jagua de Ibirico – Cesar,  

Régimen de contratación Régimen especial de contratación pública para instituciones educativas 
oficiales en procesos de monto no superior a 20 SMMLV, sujeta al manual de 
contratación institucional 

 
I. RECEPCION DE OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES O SOLICITUDES Y TRAMITE 

 

1. OBSERVACION PRESENTADA POR  

Medio de presentación:  

Fecha de presentación:  

Observaciones: 

Respuesta de IE JGCC 

Medio de respuesta:  

Fecha de respuesta:  

 
II. PROPUESTAS RECEPCIONADAS 

 

Orden: Primero Fecha:  09 de mayo de 2023 Medio: físico 

Proponente: EDUARDO MANUEL PEÑA ARCON, c.c. 77.007.667 de Valledupar 

 

Orden: Segundo Fecha: 09 de mayo de 2023 Medio: físico 

Proponente:  JORGE LUIS SANDOVAL RAMOS, C.C. 1.065.568.020-3 

 

Orden: tercero Fecha:  10 de mayo de 2023 Medio: físico 

Proponente: HECTOR JULIO NOCHE MONTAÑO, NIT. 77.170.419-0 

 
III. OBSERVACIONES 

 
1. Al momento de suscripción del presente informe no se ha recibido propuesta extemporánea 

alguna. 
2. Para el día 10 de mayo de 2023 a las 6:00 pm está programada la presentación del informe de 

comparación de propuestas recibidas. 
3. Cerrada la recepción de propuestas a las 4:00 pm, se elabora y publica el informe de propuestas 

recibidas a las 4:30 pm del día en curso. 
 
 
 

 
 
 
 
HERNANDO GOMEZ CANTILLO    ARACELIS MARTINEZ CUADRO  
Rector IE        Jefe de Presupuesto 
 
 
 
 

Fecha publicación: 10-05-23 Pagador: 
 
 

Fecha retiro:  12-05-23 Pagador: 

Hora publicación:   4:30 pm Hora retiro:  4:30 pm 

 



 

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO 
DANE: 120400000111; Autorización SED: Res. 208 - 23/11/04 y Res. 1558 - 16/03/20; NIT: 

824.000.431-0; Diag. 1 No. 11 – 20, La Jagua De Ibirico – Cesar;  
eejosecastro@educacioncesar.gov.co;  www.instejoca.edu.co 

PROCESO CONTRACTUAL 
FORMATO DE PRESENTACION DE 

PROPUESTAS  
Versión 1.0   marzo 2023 

 

Información IE 
JGCC 

Fecha de recibo: Firma de recibido: 

Hora de recibo: 

 

Proceso de contratación INVITACION PC RE 2023 – 08: ““SUMINISTROS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O 
REPARACIONES DE ESTRUCTURAS METALICAS EN LAS SEDES ESCOLARES DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO”” 

Fecha de la propuesta La Jagua de Ibirico, 9 de mayo de 2023 

Proponente EDUARDO MANUEL PEÑA ARCON 

Identificación c.c. 77.007.667 de Valledupar 

Régimen No declarante de IVA 

Declarante de renta  SI                                                           NO  

Dirección y teléfono Calle 29 No. 4i – 44, Valledupar – Cesar, Teléfono: 3126251520 

Sujeción Oferta en firme y de forma irrevocable con destino a contratar con la IE, de conformidad con las 
especificaciones técnicas mínimas de los términos y conforme a las condiciones y cantidades 
previstas para el efecto   

 
PROPUESTA 

 

 
 

Valor total propuesta VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS M.CTE. 
($21.460.000) 

Vigencia de la propuesta Un (1) mes 

Forma de pago Contraentrega 

Tiempo de ejecución Quince  (15) días 

AIU (de ser requerido)  

Experiencia previa (de requerirse) Contratos ejecutados años anteriores 

Documentos adjuntos  COPNIA: 20543-0 17765 CES 

Firma del proponente 

 

 

SEDE INTERVENCION UNID CANT

CENTRAL Reparacion general y pintura pasamanos cancha auxiliar area academica ML 25

CENTRAL Reconstruccion puerta caja de controles tanque elevado y subterraneo area academica UN 1

CENTRAL Remplazo cerradura puerta metalica lateral auditorio UN 1

CENTRAL Instalacion pasador metalico puerta cuarto de labores auditorio UN 1

CENTRAL Reparacion general y pintura pasamanos piso 2 modulo docentes ML 4

CENTRAL Reparacion general y pintura puertas baños docentes (incluye enderezamiento, ajustes, pintura) UN 3

CENTRAL Reparacion general cubierta corredores estudiantes (ajustes laminas de zinc, puntos de soldaduras, enderezamiento) GLO 1

CENTRAL Reparacion general y pintura puertas baterias sanitarias UN 10

CENTRAL Reconstruccion caja electrica metalica a la pared en salon 6 UN 1

CENTRAL Cerradura para porton ingreso area rectoria instalada UN 1

CENTRAL Instalacion de pasadores en puertas dependencias del polideportivo cubierto UN 16

CENTRAL Remplazo de cerradura en puerta baño del polideportivo cubierto UN 1

CENTRAL Remplazo de candados para puertas dependencias UN 25

CENTRAL Protectores metalicos 3/8 instalados en coordinacion tarde (1) y salon profesores (3) M2 8
CENTRAL Reparacion puerta principal aula informatica (incluye enderezamiento, nivelacion, recorte, remplazo de bornes y de GLO 1

CENTRAL Retiro puerta metalica externa modulo docentes (incluye retiro estructura metalica, sellamiento, resane y pintura de pared)UN 2

CENTRAL

Instalación de cubierta para parqueadero contiguo garita: sujeta al piso con cemento, en laminas de zinc y tubos de 3" 

sembrados al piso en material m2 32

MIXTA 2 Puerta metalica con marco instalada en baños salon contiguo sala de docentes (incluye apertura de muro y resane) UN 1

MIXTA 2 Mantenimiento y pintura pasamanos pasillos piso 2 ML 100

MIXTA 2 Reparacion general mallas del encerramiento cancha auxiliar patio GLO 1

MIXTA 2 Reparacion general puertas de salones 4 y 5 UN 2

MIXTA 2 Reparacion general de divisiones metalicas baterias sanitarias UN 4

MIXTA 2 Reparacion general protector caido salon de laboratorios UN 1

MIXTA 2 Protectores metalicos 10 mm instalados en restaurante escolar M2 42

MIXTA 2 Reparacion basica reja auxiliar de ingreso a area academica GLO 1

MIXTA 2 Reconstruccion total cajilla electrica al piso externo frente salon docentes UN 1

ANA AG Remplazo de candados para puertas dependencias UN 6

ANA AG Cerradura para puerta salon preescolar instalada UN 1

ANA AG Reparacion basica reja puerta de ingreso salon de informatica GLO 1

ANA AG Reparacion protector salon 301 jm GLO 1

ANA AG Cerradura para porton principal instalada UN 1

ANA AG Instalacion argollas metalicas porton principal UN 4

ANA AG Reparacion general de divisiones metalicas baterias sanitarias UN 2

ANA AG Reparación y pintura lockers metalicos salones UNI 4

ANA AG Reparación pasamanos y malla metalica rampa discapacitados GLO 1

ANA AG Reparacion protector aula de preescolar 02 GLO 1



 



 



 

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO 
DANE: 120400000111; Autorización SED: Res. 208 - 23/11/04 y Res. 1558 - 16/03/20; NIT: 

824.000.431-0; Diag. 1 No. 11 – 20, La Jagua De Ibirico – Cesar;  
eejosecastro@educacioncesar.gov.co;  www.instejoca.edu.co 

PROCESO CONTRACTUAL 
FORMATO DE PRESENTACION DE 

PROPUESTAS  
Versión 1.0   marzo 2023 

 

Información IE 
JGCC 

Fecha de recibo: Firma de recibido: 

Hora de recibo: 

 

Proceso de contratación INVITACION PC RE 2023 – 08: ““SUMINISTROS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O 
REPARACIONES DE ESTRUCTURAS METALICAS EN LAS SEDES ESCOLARES DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO”” 

Fecha de la propuesta La Jagua de Ibirico, 9 de mayo de 2023 

Proponente JORGE LUIS SANDOVAL RAMOS 

Identificación C.C. 1.065.568.020-3 

Régimen No declarante de IVA 

Declarante de renta  SI                                                          NO  

Dirección y teléfono Mz 13 cs 360 urb. Sororia- La Jagua de Ibirico; cel. 3112168312 

Sujeción Oferta en firme y de forma irrevocable con destino a contratar con la IE, de conformidad con las 
especificaciones técnicas mínimas de los términos y conforme a las condiciones y cantidades 
previstas para el efecto   

 
PROPUESTA 

 

 
 

Valor total propuesta VEINTIUN MILLONES OCHENTA MIL PESOS MCTE ($21.080.000) 

Vigencia de la propuesta Un (1) mes 

Forma de pago La dispuesta por la entidad 

Tiempo de ejecución Quince  (15) días 

AIU (de ser requerido)  

Experiencia previa (de requerirse) Contratos ejecutados años anteriores 

Documentos adjuntos  Hoja de vida 

Firma del proponente  

 
 

SEDE INTERVENCION UNID CANT VR UNIDAD VR PARCIAL

CENTRAL Reparacion general y pintura pasamanos cancha auxiliar area academica ML 25 80.000       2.000.000,00$    

CENTRAL Reconstruccion puerta caja de controles tanque elevado y subterraneo area academica UN 1 150.000     150.000,00$       

CENTRAL Remplazo cerradura puerta metalica lateral auditorio UN 1 90.000       90.000,00$         

CENTRAL Instalacion pasador metalico puerta cuarto de labores auditorio UN 1 40.000       40.000,00$         

CENTRAL Reparacion general y pintura pasamanos piso 2 modulo docentes ML 4 80.000       320.000,00$       

CENTRAL Reparacion general y pintura puertas baños docentes (incluye enderezamiento, ajustes, pintura) UN 3 100.000     300.000,00$       

CENTRAL Reparacion general cubierta corredores estudiantes (ajustes laminas de zinc, puntos de soldaduras, enderezamiento) GLO 1 300.000     300.000,00$       

CENTRAL Reparacion general y pintura puertas baterias sanitarias UN 10 60.000       600.000,00$       

CENTRAL Reconstruccion caja electrica metalica a la pared en salon 6 UN 1 120.000     120.000,00$       

CENTRAL Cerradura para porton ingreso area rectoria instalada UN 1 60.000       60.000,00$         

CENTRAL Instalacion de pasadores en puertas dependencias del polideportivo cubierto UN 16 40.000       640.000,00$       

CENTRAL Remplazo de cerradura en puerta baño del polideportivo cubierto UN 1 60.000       60.000,00$         

CENTRAL Remplazo de candados para puertas dependencias UN 25 12.000       300.000,00$       

CENTRAL Protectores metalicos 3/8 instalados en coordinacion tarde (1) y salon profesores (3) M2 8 140.000     1.120.000,00$    
CENTRAL Reparacion puerta principal aula informatica (incluye enderezamiento, nivelacion, recorte, remplazo de bornes y de GLO 1 240.000     240.000,00$       

CENTRAL Retiro puerta metalica externa modulo docentes (incluye retiro estructura metalica, sellamiento, resane y pintura de pared)UN 2 330.000     660.000,00$       

CENTRAL

Instalación de cubierta para parqueadero contiguo garita: sujeta al piso con cemento, en laminas de zinc y tubos de 3" 

sembrados al piso en material m2 32 94.000       3.008.000,00$    

MIXTA 2 Puerta metalica con marco instalada en baños salon contiguo sala de docentes (incluye apertura de muro y resane) UN 1 480.000     480.000,00$       

MIXTA 2 Mantenimiento y pintura pasamanos pasillos piso 2 ML 100 15.000       1.500.000,00$    

MIXTA 2 Reparacion general mallas del encerramiento cancha auxiliar patio GLO 1 250.000     250.000,00$       

MIXTA 2 Reparacion general puertas de salones 4 y 5 UN 2 140.000     280.000,00$       

MIXTA 2 Reparacion general de divisiones metalicas baterias sanitarias UN 4 100.000     400.000,00$       

MIXTA 2 Reparacion general protector caido salon de laboratorios UN 1 60.000       60.000,00$         

MIXTA 2 Protectores metalicos 10 mm instalados en restaurante escolar M2 42 145.000     6.090.000,00$    

MIXTA 2 Reparacion basica reja auxiliar de ingreso a area academica GLO 1 170.000     170.000,00$       

MIXTA 2 Reconstruccion total cajilla electrica al piso externo frente salon docentes UN 1 170.000     170.000,00$       

ANA AG Remplazo de candados para puertas dependencias UN 6 12.000       72.000,00$         

ANA AG Cerradura para puerta salon preescolar instalada UN 1 60.000       60.000,00$         

ANA AG Reparacion basica reja puerta de ingreso salon de informatica GLO 1 120.000     120.000,00$       

ANA AG Reparacion protector salon 301 jm GLO 1 50.000       50.000,00$         

ANA AG Cerradura para porton principal instalada UN 1 60.000       60.000,00$         

ANA AG Instalacion argollas metalicas porton principal UN 4 30.000       120.000,00$       

ANA AG Reparacion general de divisiones metalicas baterias sanitarias UN 2 100.000     200.000,00$       

ANA AG Reparación y pintura lockers metalicos salones UNI 4 185.000     740.000,00$       

ANA AG Reparación pasamanos y malla metalica rampa discapacitados GLO 1 200.000     200.000,00$       

ANA AG Reparacion protector aula de preescolar 02 GLO 1 50.000       50.000,00$         

TOTAL 21.080.000,00$  



 



 

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO 
DANE: 120400000111; Autorización SED: Res. 208 - 23/11/04 y Res. 1558 - 16/03/20; NIT: 

824.000.431-0; Diag. 1 No. 11 – 20, La Jagua De Ibirico – Cesar;  
eejosecastro@educacioncesar.gov.co;  www.instejoca.edu.co 

PROCESO CONTRACTUAL 
FORMATO DE PRESENTACION DE 

PROPUESTAS  
Versión 1.0   marzo 2023 

 

Información IE 
JGCC 

Fecha de recibo: Firma de recibido: 

Hora de recibo: 

 

Proceso de contratación INVITACION PC RE 2023 – 08: ““SUMINISTROS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O 
REPARACIONES DE ESTRUCTURAS METALICAS EN LAS SEDES ESCOLARES DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO”” 

Fecha de la propuesta La Jagua de Ibirico, 10 de mayo de 2023 

Proponente HECTOR JULIO NOCHE MONTAÑO 

Identificación NIT. 77.170.419-0 

Régimen No declarante de Iva 

Declarante de renta  SI                                       NO X 

Dirección y teléfono Mz 12 cs 10 br. Nancy Lobo - La Jagua de Ibirico; Cel. 311 426 0404 

Sujeción Oferta en firme y de forma irrevocable con destino a contratar con la IE, de conformidad con las 
especificaciones técnicas mínimas de los términos y conforme a las condiciones y cantidades 
previstas para el efecto   

 
PROPUESTA 

 

 
 
 

Valor total propuesta VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS M.CTE. ($21.670.000) 

Vigencia de la propuesta Un (1) mes 

Forma de pago Contraentrega 

Tiempo de ejecución DOCE  (12) días 

AIU (de ser requerido)  

Experiencia previa (de requerirse)  

Documentos adjuntos   

Firma del proponente  

 

 

SEDE INTERVENCION UNID CANT

CENTRAL Reparacion general y pintura pasamanos cancha auxiliar area academica ML 25

CENTRAL Reconstruccion puerta caja de controles tanque elevado y subterraneo area academica UN 1

CENTRAL Remplazo cerradura puerta metalica lateral auditorio UN 1

CENTRAL Instalacion pasador metalico puerta cuarto de labores auditorio UN 1

CENTRAL Reparacion general y pintura pasamanos piso 2 modulo docentes ML 4

CENTRAL Reparacion general y pintura puertas baños docentes (incluye enderezamiento, ajustes, pintura) UN 3

CENTRAL Reparacion general cubierta corredores estudiantes (ajustes laminas de zinc, puntos de soldaduras, enderezamiento) GLO 1

CENTRAL Reparacion general y pintura puertas baterias sanitarias UN 10

CENTRAL Reconstruccion caja electrica metalica a la pared en salon 6 UN 1

CENTRAL Cerradura para porton ingreso area rectoria instalada UN 1

CENTRAL Instalacion de pasadores en puertas dependencias del polideportivo cubierto UN 16

CENTRAL Remplazo de cerradura en puerta baño del polideportivo cubierto UN 1

CENTRAL Remplazo de candados para puertas dependencias UN 25

CENTRAL Protectores metalicos 3/8 instalados en coordinacion tarde (1) y salon profesores (3) M2 8
CENTRAL Reparacion puerta principal aula informatica (incluye enderezamiento, nivelacion, recorte, remplazo de bornes y de GLO 1

CENTRAL Retiro puerta metalica externa modulo docentes (incluye retiro estructura metalica, sellamiento, resane y pintura de pared)UN 2

CENTRAL

Instalación de cubierta para parqueadero contiguo garita: sujeta al piso con cemento, en laminas de zinc y tubos de 3" 

sembrados al piso en material m2 32

MIXTA 2 Puerta metalica con marco instalada en baños salon contiguo sala de docentes (incluye apertura de muro y resane) UN 1

MIXTA 2 Mantenimiento y pintura pasamanos pasillos piso 2 ML 100

MIXTA 2 Reparacion general mallas del encerramiento cancha auxiliar patio GLO 1

MIXTA 2 Reparacion general puertas de salones 4 y 5 UN 2

MIXTA 2 Reparacion general de divisiones metalicas baterias sanitarias UN 4

MIXTA 2 Reparacion general protector caido salon de laboratorios UN 1

MIXTA 2 Protectores metalicos 10 mm instalados en restaurante escolar M2 42

MIXTA 2 Reparacion basica reja auxiliar de ingreso a area academica GLO 1

MIXTA 2 Reconstruccion total cajilla electrica al piso externo frente salon docentes UN 1

ANA AG Remplazo de candados para puertas dependencias UN 6

ANA AG Cerradura para puerta salon preescolar instalada UN 1

ANA AG Reparacion basica reja puerta de ingreso salon de informatica GLO 1

ANA AG Reparacion protector salon 301 jm GLO 1

ANA AG Cerradura para porton principal instalada UN 1

ANA AG Instalacion argollas metalicas porton principal UN 4

ANA AG Reparacion general de divisiones metalicas baterias sanitarias UN 2

ANA AG Reparación y pintura lockers metalicos salones UNI 4

ANA AG Reparación pasamanos y malla metalica rampa discapacitados GLO 1

ANA AG Reparacion protector aula de preescolar 02 GLO 1



 


