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Documento | ESTUDIOS PREVIOS

Proceso “MANTENIMIENTOS, REPARACIONES, ADECUACIONES Y ORGANIZACIONES BASICAS GENERALES
REQUERIDAS EN LAS SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARA EL REINGRESO ESCOLAR Y BUEN
FUNCIONAMIENTO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL ANO ESCOLAR 2023

Fecha 15 de junio de 2023

Dando cumplimiento a lo establecido en el articulo 209 de la CP, la Ley 115 de 1994, los articulos 11, 12, 13y 14 de la ley 115 de
2001, la Ley 1150 de 2007, el decreto 4791 de 2008, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 4807 de 2011, los articulos 71 y 72 del
Cdbdigo Civil y 3° de la Ley 153 de 1887, al Decreto 205 de 2014 de la Gobernacion del Cesar, el decreto 1075 de 2015, los
acuerdos No. 2022-11-03, 2023-03-01 y 2023-06-01 expedidos por el Consejo Directivo institucional, y a otras normas aplicables,
se elabora el presente estudio previo, para contratar “MANTENIMIENTOS, REPARACIONES, ADECUACIONES Y
ORGANIZACIONES BASICAS GENERALES REQUERIDAS EN LAS SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARA EL
REINGRESO ESCOLAR Y BUEN FUNCIONAMIENTO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL ANO ESCOLAR 2023™.
Atendiendo lo ordenado en la guia expedida por Colombia Compra Eficiente para la elaboracién de los estudios del sector en
materia de contratacion directa y normas aplicables, se establece el siguiente analisis del sector desde los aspectos legales,
organizacionales, comerciales, técnicos y andlisis del riesgo, dejandose claro que: "No sera necesario que la Institucion Educativa
realice un estudio de la oferta y la demanda del sector de la prestacion de servicios con particularidades sobre tipos, precios,
calidades y cantidades de la oferta y la demanda"

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION.

1.1. Definicion de la Necesidad:

La institucion educativa es un establecimiento educativo del orden departamental, con capacidad Contractual, Administrativa y

Presupuestal para administrar sus asuntos, en los términos y en las condiciones establecidas en la Constitucion y las Leyes.

Para el mejor cumplimiento de su misién y la prestacion del servicio educativo que le corresponde la institucion educativa cuenta

con tres sedes de atencion educativa: sede central, Escuela Mixta 2 y Escuela Ana Aguilar.

De acuerdo al calendario académico nacional expedido para el afio 2023 por la SED se imparten 19 semanas escolares durante el

primer semestre y 21 semanas escolares durante el segundo semestre 2023. El 31 de enero las 3 sedes escolares iniciaron labores

académicas con presencialidad plena. El 17 de junio inicia el receso escolar de mitad de afio. El 10 de julio inicia el segundo

semestre escolar, el cual se extiende hasta el 10 de diciembre de 2023.

En las sedes escolares se atienden aproximadamente 3.530 estudiantes, de los cuales 2.300 en sede central, 750 en escuela

Mixta 2 y 480 en escuela Ana Aguilar.

Los bienes escolares permiten se utilizan durante la ejecucion de la labor institucional: procesos de ensefianza aprendizaje,

actividades deportivas, culturales, recreativas, cientificas, atencion de integrantes de la comunidad educativa, otras. Esos bienes

escolares estan sometidos a las afectaciones por su envejecimiento, paso del tiempo, condiciones climaticas, uso regular e

inclusive uso inadecuado.

Es por lo anterior que se pueden hallar en las sedes escolares:

e pupitres sin uso porque tienen desprendidas o carecen de tapas (brazo, fondo o espaldar), o se encuentran fracturados en el
metal.

e Abanicos de techo con mal funcionamiento o sin uso porque requieren remplazo de las aspas y balineras y arreglos eléctricos
en el motor, para lo cual deben ser desinstalados y reinstalados después de su repotenciacion.

e Abanicos de pared con mal funcionamiento o sin uso porque no han sido engrasados o remplazados sus bujes o balineras o
requieren una reparacion del motor y remplazo de hélices y otras piezas.

e Puertas de archivos y escritores que requieren reparacion y remplazo de cerraduras.

e Zonas enmontadas por el no trafico de personas y por la accion de la temporada de lluvias.

e Arboles con crecimiento no controlado cuyas ramas impiden la visibilidad de las camaras o vigilantes y el trafico de personas o
afectan los techos de las dependencias.

e Auditorio con puerta lateral de vidrio faltante por accidente durante un evento y que es preferible remplazarla por laminas de
madera para evitar riesgos innecesarios a los usuarios del sitio.

Es necesario sumar que la institucion educativa a la fecha no cuenta con servicio permanente o temporal de aseadoras o personas

de servicios generales que pueda realizar la labor de barrido, lavado, aseo, limpieza, recoleccion de inservibles, organizacion de

elementos en las zonas comunes, jardineria, control de plagas y mantenimiento y arreglos menores en sus sedes escolares, por lo

que, a pesar del apoyo de integrantes de la comunidad educativa, se encuentran jardines sin mantenimiento, acumulacion de

inservibles y residuos sdlidos, obstaculos en las vias o en las dependencias, entre otras situaciones que afectan y ponen en riesgo

a los integrantes de la comunidad educativa cuando usan las sedes escolares.

Adicionalmente, la empresa GCI, en alianza con la Gobernacion del Cesar, ha solicitado el espacié desocupado frente a la bateria

sanitaria auxiliar de la sede central para ubicar en ese punto un quiosco digital alimentado con energia solar, para lo que requiere

que el terreno este libre de piedras, rellenos, cajillas, troncos de arboles, jardineras de material y arbustos, asi como despejado de

ramas de arboles para el mejor paso de la luz solar.

Las fotos siguientes evidencian algunas de las situaciones enunciadas:
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Corresponde a la institucion educativa entregar a los integrantes de su comunidad educativa, especialmente estudiantes y
docentes, condiciones adecuadas para desarrollar sus procesos de ensefianza aprendizaje. Dentro de esas condiciones
adecuadas esta el correcto estado de los bienes muebles escolares y de las zonas verdes y de transito de las zonas escolares.
También es importante tener en cuenta que la sede escolar actlia como sitio para la aplicacién de la prueba Saber 11 del 13 de
agosto de 2023 y se requieren ventiladores y pupitres en buen estado, asi como las zonas de transito y zonas verdes de la sede
central.

Para la institucion educativa es conveniente llevar a cabo el proceso de contratacion correspondiente para ejecutar el objeto
contratar ““MANTENIMIENTOS, REPARACIONES, ADECUACIONES Y ORGANIZACIONES BASICAS GENERALES
REQUERIDAS EN LAS SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARA EL REINGRESO ESCOLAR Y BUEN
FUNCIONAMIENTO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL ANO ESCOLAR 2023™.

De acuerdo con lo anterior, para la institucion educativa es necesario iniciar las acciones que le permitan seleccionar legalmente el
contratista que preste este servicio o suministro, mediante el proceso contractual pertinente sujeto a las normas aqui expuestas.

1.2. Definicién de la forma como la instituciéon educativa puede satisfacer la necesidad:

La institucion educativa ha determinado la necesidad de contratar con una persona natural o juridica, que tenga capacidad de
contratar y ejecutar el suministro de bienes o servicios requeridos, en razén a que la entidad requiere para mejorar integramente el
cumplimiento de su servicio educativo y su funcionamiento organizacional los servicios 0 suministros que se indican en la
necesidad correspondiente.

2. ASPECTOS JURIDICOS

Dando cumplimiento a lo establecido en el articulo 209 de la CP, la Ley 115 de 1994, los articulos 11, 12, 13y 14 de la ley 115 de
2001, la Ley 1150 de 2007, el decreto 4791 de 2008, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 4807 de 2011, los articulos 71y 72 del
Cddigo Civil y 3° de la Ley 153 de 1887, al Decreto 205 de 2014 de la Gobernacion del Cesar, el decreto 1075 de 2015, los
acuerdos No. 2022-11-03, 2023-03-01 y 2023-06-01 expedidos por el Consejo Directivo institucional, y a otras normas aplicables,
se elabora el presente estudio previo, para contratar “MANTENIMIENTOS, REPARACIONES, ADECUACIONES Y
ORGANIZACIONES BASICAS GENERALES REQUERIDAS EN LAS SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARA EL
REINGRESO ESCOLAR Y BUEN FUNCIONAMIENTO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL ANO ESCOLAR 2023".

La institucion educativa tiene la facultad legal, con sujecion a la ley 115 de 1994, el decreto 1075 de 2015 y otras normas
aplicables, de contratar los bienes y servicios que requiera para su correcto funcionamiento.

Corresponde a la institucion educativa, por disposiciones legales, establecer las condiciones necesarias para el buen estado,
cuidado y preservacion de sus bienes muebles e inmuebles, dentro de los que se suman pupitres, escritorios, archivadores,
dispositivos de ventilacion artificial, zonas de transito, zonas verdes y zonas comunes de las sedes escolares.

3. ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR

3.1 Estudio de la oferta

IE JGCC requiere los servicios de una persona natural o juridica con capacidad para suministrar los bienes o servicios requeridos.
Durante los afios anteriores IE JGCC ha demandado suministros de similares caracteristicas, contando como ejecutores con
personas naturales o juridicas que los han realizado de forma correcta.

En el municipio de La Jagua de Ibirico y en los municipios cercanos del departamento del Cesar se encuentran personas naturales
y juridicas que ofrecen los bienes o servicios requeridos.

En la Jagua de Ibirico, segun informacién obtenida por internet y la Camara de Comercio de Valledupar, se pueden mencionar:
Jaime Cuadros, Asoeventos, Salvador Sarabia, Tecnogabo y Asehogar La Jagua.

A nivel regional, segun informacion obtenida por internet y la Camara de Comercio de Valledupar, se pueden mencionar: Servitec,
Taller Samurdi, Clinica del mueble, Global Servicios, Fumigaciones y desinfeccion.

3.2 Estudio de la demanda

Las personas naturales y las empresas demandan mantenimientos, reparaciones, organizacion y adecuacion de sus bienes
muebles e inmuebles, con la intencidn que se encuentren en buen estado para su uso por parte de las personas interesadas.

En la Jagua de Ibirico, las condiciones climaticas incitan a un rapido crecimiento de la hierba y arboles y al dafio por uso y calor de
muebles. Ademas, también promueve la acumulacion de residuos soélidos producto de las hojas y frutos y manejo inadecuado de
bolsas y otros elementos.

Reemitiéndose especificamente a las instituciones educativas de departamento del Cesar demanda el buen estado de sus
elementos muebles e inmuebles para atender a los integrantes de la comunidad educativa y a los particulares que la visitan.

Las instituciones educativas de caracter oficial cuentan con diferentes elementos al servicio de la comunidad: abanicos, pupitres,
escritorios, bancos, canecas, entre otros. Asi como arboles para contribuir al mejor clima y ambientes escolares, recordando que
del bienestar ambiental dependen la concentraciéon y permanencia de estudiantes y docentes.

Dentro de esas instituciones educativas se cuentan las del departamento del Cesar y especificamente las del municipio de La
Jagua de Ibirico.

En La Jagua de Ibirico, funcionan cinco instituciones educativas oficiales y 2 centros educativos oficiales, todos requieren de
correcta mantenimiento, reparacion, adecuacion u organizacion de sus bienes muebles e inmueble, especialmente para afrontar
los compromisos del tiempo escolar, para el caso particular segundo semestre del afio escolar 2023.
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Instituciones educativas como Luis Carlos Galan Sarmiento, Hilda Aguilar Meneses, La Victoria y La Palmita requieren contar con
servicios similares para mejorar las condiciones logisticas de sus funcionarios, estudiantes y visitantes.

En afios anteriores es posible evidenciar en los establecimientos educativos oficiales que funcionan en el municipio de La Jagua
de Ibirico contratacion de objetivos similares, sujeta a las normas especiales para aquellas que no superan los 20 SMMLYV.

3.3 Analisis de Costos

Es importante que la institucion educativa reciba el suministro de bienes o servicios requeridos, de acuerdo a las especificaciones
de la instituciéon educativa.

Para establecer el valor correctamente aproximado se realiza la consulta de suministros de similares caracteristicas y el
comportamiento histérico de la inversion institucional por esos conceptos, asi como la de la comunidad educativa, tomando la
entidad como principal referencia los precios de mercado en la zona de influencia y las contrataciones realizadas anteriormente de
objetos similares.

Para el efecto se realiza el respectivo estudio de mercado y de sector acompafiado de informes de pagaduria y cotizaciones
pertinentes.

3.3.1 Analisis de los costos historicos institucionales
Para conocer el comportamiento historico en IE JGCC de la ejecucion de contratos de similares caracteristicas se incluye un
informe de Pagaduria por los afios 2022 y 2023 (anexo 1), del cual se extracta la siguiente informacion.

ANO ANEXO CONCEPTO COSTO
2023 3.1 Mantenimiento, reparaciones, arreglos o adecuaciones basicas para el reingreso escolar | $15.528.000
2022 3.1 Mantenimiento, reparaciones, arreglos o adecuaciones béasicas para el reingreso escolar | $18.936.000

3.3.2 Analisis de cotizaciones de proveedores
Para calcular las pretensiones financieras de proveedores de los productos se han solicitado cotizaciones para productos de
similares caracteristicas, las cuales se resumen de la siguiente manera:

# Anexo Cotizante Monto
1 3.2.1 RICHERD CABALLERO $11.500.000
2 3.2.2 EDUARDO PENA $11.700.000

3.3.3 Aspectos que afectan los calculos de costos.

Internamente, IE JGCC ve disminuidos sus ingresos 2023 respecto a 2022 por la decision de la Secretaria de Educacion
Departamental de pasar la escuela Mixta 1 a la institucion educativa Hilda Aguilar Meneses. Esto también hace que se amparen 3
sedes escolares desde 2023 y no cuatro sedes como se hacia en afios anteriores.

Externamente, la economia de la regién y del pais presenta un aumento general y sostenido de los precios de los bienes y
productos, incluido los elementos requeridos para mantenimiento o reparacion de ventiladores y de pupitres, para podar los
arboles y guadafiar la hierba, entre otros.

Adicionalmente, aun se presentan afectaciones sociales y econdmicas en el municipio y en la regién por causa del Covid 19, el
cual actu6 como mayor fuerza durante los afios 2020 y 2021.

3.3.4 Estimacion de monto contractual.
El andlisis de costos realizado permite determinar que el valor maximo del contrato a celebrar serd& de ONCE MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS M.CTE. ($11.500.000).

4. ASPECTOS TECNICOS DEL BIEN O SERVICIO.

4.1 Objetivo General. Ejecutar mantenimientos, reparaciones, adecuaciones y organizaciones béasicas requeridas en las sedes de
la institucion educativa para el reingreso escolar y el buen funcionamiento durante el segundo semestre del afio 2023.

4.2 Objetivos especificos:
- Contribuir al buen estado y preservacion de los bienes escolares.
- Promover ambientes escolares adecuados.
- Estimular el cuidado y buen uso de los bienes escolares.

4.3 Lugar de implementacion de los bienes o servicios. Sede central de la institucién educativa IE JGCC y sedes anexas Esceula
Ana Aguilar y Escuela Mixta No. 2.

4.4 Poblacién beneficiaria. Estudiantes, docentes, funcionarios administrativos n integrantes de la comunidad educativa
joseguillermista.
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4.5 Descripcion del bien o servicio. MANTENIMIENTOS, REPARACIONES, ADECUACIONES Y ORGANIZACIONES BASICAS
GENERALES REQUERIDAS EN LAS SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARA EL REINGRESO ESCOLAR Y BUEN
FUNCIONAMIENTO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL ANO ESCOLAR 2023

4.6 Cronograma de actividades: ejecucion de actividades durante veinte (20) dias calendario.

4.7 Caodificacion del bien, obra o servicio en el clasificador de bienes y servicios - PAA: 70111503

4.8 Actividades a desarrollar:

SEDE MEDIDA CONCEPTO CANT
Ana global Recuperacion basica de pupitres unipersonales para uso escolar (reubicacion de partes, ajustes de tornillos, 25
Aguilar enderezada del metal, nivelacion)
Ana global |Desmonte con machete y fumigacion con hervicidas de areas enmontadas de la sede 1

Ana global |Poda ornamental controlada de arboles internos y externos de la sede, incluyendo retiro de residuos organicos 6
Lavado, limpieza, adecuacion y organizacion de areas comunes (pasillos, corredores, senderos, plazoletas,
entradas, parqueaderos, polideportivos, baterias sanitarias, jardineras). incluye: lavado y limpieza general;
global |retiro de retiros solidos, inservibles, elementos deteriorados y obstaculos en las vias; adecuaciones, ajustes, 1
reparaciones, organizacién o mantenimientos menores de elementos (canastas, sillas, bancas, letreros,
carteleras, cubiertas, materas y jardines; control de plagas.

Ana
Aguilar

Central unidad |Reparacién puerta entamborada de madera bafio rectoria con remplazo cerradura bola 1
Central unidad |Instalacion en el archivo principal de rectoria de puerta de madera 2x0.8 m 1
Central unidad |Reparacion general puertas de madera de secretaria y de rectoria con remplazo de cerraduras bola 2
Central unidad |Remplazo de cerraduras de las gavetas del escritorio y las puertas de archivadores de rectoria 6
Central unidad |Instalacion de entrepafios de madera 132 x 61 cms archivo auxilar rectoria 4
Central unidad |Remplazo en el auditorio de las puertas laterales de vidrio por puertas de vaiven en madera 2.4x0.9 m 2
Central unidad Reconstrucciqn de abanicos d_e techo.(,incluye: reparacion de motor, remplazo de balineras, engrase, remplazo 8
de 3 aspas, pintura general, reinstalacion)
Central unidad Reparacion general d_e abani_c}os de pared (incluye: reconstruccion de motor, remplazo de bujes y piezas 25
faltantes, engrase, reinstalacion)
Central unidad Reparacion basica de abanicos de pared (incluye reinstalacion, ajustes electricos, remplazo de bujes, engrase 30
general)
Adecuacion terreno para instalacion de aula tecnologica (incluye: retiro de troncos secos; retiro de arbustos;
Central m2 64

retiro de jardinera en ladrillos 6 m2; retiro de piedras, relleno y escombros)

Desmonte con guadafia y fumigacion con hervicidas de areas enmontadas: parqueadero, salones de
Central | global |especialidades; alrededores de cancha de futbol, alrededores de rectoria, alrededores de salon de informatica,| 1
alrededores de laboratorios, lado externo de rectoria, salones hexagonales. Incluye retiro de residuos.

Poda controlada con retiro de residuos solidos de arboles perifericos e internos de la sede, especialmente los
que afectan las paredes externas y la visibilidad de las camaras de seguridad

Central unidad |Reconstruccion general de pupitres (incluye enderezamiento, soldadura general, postura de tapas faltantes) 25
Reparacion basica de pupitres unipersonales para uso escolar (reubicacion de partes, remplazo de tornillos,
enderezada del metal)

Lavado, limpieza, adecuacion y organizacion de areas comunes (pasillos, corredores, senderos, plazoletas,
entradas, parqueaderos, polideportivos, baterias sanitarias, jardineras). incluye: lavado y limpieza general;
Central | global |retiro de retiros solidos, inservibles, elementos deteriorados y obstaculos en las vias; adecuaciones, ajustes, 1
reparaciones, organizacién o mantenimientos menores de elementos (canastas, sillas, bancas, letreros,
carteleras, cubiertas, materas y jardines; control de plagas.

Reparacion de pupitres (ajustes de tornillos, reinstalacion de tapas superiores, enderezada del metal,
nivelacion)

Lavado, limpieza, adecuacion y organizacion de areas comunes (pasillos, corredores, senderos, plazoletas,
entradas, parqueaderos, polideportivos, baterias sanitarias, jardineras). incluye: lavado y limpieza general;
Mixta 2 | global |retiro de retiros solidos, inservibles, elementos deteriorados y obstaculos en las vias; adecuaciones, ajustes, 1
reparaciones, organizacién o mantenimientos menores de elementos (canastas, sillas, bancas, letreros,
carteleras, cubiertas, materas y jardines; control de plagas.

Central unidad 50

Central | unidad 43

Mixta 2 | unidad 35

5. CONDICIONES CONTRACTUALES

5.1. Objeto del Contrato.

La institucion educativa necesita contratar ““MANTENIMIENTOS, REPARACIONES, ADECUACIONES Y ORGANIZACIONES
BASICAS GENERALES REQUERIDAS EN LAS SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARA EL REINGRESO ESCOLAR Y
BUEN FUNCIONAMIENTO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL ANO ESCOLAR 2023

5.2. Identificacion del tipo de contrato.
El contrato a celebrar resultado de este proceso sera de suministros de bienes o servicios o0 ejecucion de obra civil de acuerdo a las
de acuerdo a las actividades que involucre.
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5.3. Justificacién de la modalidad de contratacion.

Para la celebraciéon del contrato correspondiente la institucion educativa, en uso de sus facultades legales, en especial las
consagradas en el articulo 209 de la CP, la Ley 115 de 1994, los articulos 11, 12, 13 y 14 de la ley 115 de 2001, la Ley 1150 de
2007, el decreto 4791 de 2008, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 4807 de 2011, los articulos 71 y 72 del Codigo Civil y 3° de la Ley
153 de 1887, al Decreto 205 de 2014 de la Gobernaciéon del Cesar, el decreto el decreto 1075 de 2015, los acuerdos No. 2022-11-
03, 2023-03-01 y acuerdo 2023-06-01 expedidos por el Consejo Directivo institucional, y a otras normas aplicables, realizara el
proceso de contratacion de régimen especial mediante la modalidad correspondiente a contratacion igual o inferior a 20 SMMLYV.

5.4. Plazo de ejecucién del contrato.
El contrato tendra una duracion de veinte (20) dias, contada su duracion desde la celebracion y formalizacion del acto contractual,
sin superar su vigencia el 31 de diciembre de 2023. El tiempo estimado de ejecucion sera incluido en la oferta general del oferente.

5.5. Lugar de ejecucion de los servicios o de entrega de los elementos requeridos.
Sede central institucién educativa José Guillermo Castro Castro, diagonal 1 No. 11 — 20 La Jagua De lIbirico — Cesar, o sedes Mixta
2 y Ana Aguilar cuando sea necesario o requerido.

5.6. Presupuesto oficial estimado para la suscripcién del contrato y forma de pago.

El presupuesto oficial maximo para el presente proceso de seleccion es de ONCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M.CTE.
($11.500.000), el cual incluye todos los impuestos y gastos en que deba incurrir el contratista con ocasion de la suscripcion del
contrato y cumplimiento de su objeto, con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal que sustenta la contratacion y que se
anexa a estos estudios previos.

La institucion educativa pagard al Contratista el valor estipulado en el contrato de la siguiente forma: la totalidad a la entrega
efectiva y al tiempo cumplido del contrato teniendo en cuenta el contenido de las ordenes de servicios 0 suministrado emanadas
con base al contrato y que haran parte anexa de el mismo, previa la expedicion del recibido a satisfaccion. Se podran realizar
pagos parciales teniendo en cuenta para el efecto el tiempo transcurrido del contrato y la parte cumplida por el contratista y recibida
a satisfaccion por la entidad.

5.7. Respaldo presupuestal de la contratacion.

El valor maximo de contratacion del presente proceso se establece en ONCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M.CTE.
($11.500.000). Para respaldar el compromiso que resulte del proceso contractual, IE JGCC se cuenta con el certificado de
disponibilidad presupuestal expedido por la Pagaduria de la institucién educativa y que hace parte anexa de los presentes estudios
previos.

Este valor incluye todos los gastos o costos en que deba incurrir el contratista para el cumplimiento del objeto del presente proceso
selectivo y el pago de los impuestos y descuentos de ley a que haya lugar.

5.8. Criterios de seleccion

Para todos los casos el factor de seleccion que se aplicard para esta modalidad es el MENOR PRECIO. De esta manera, se
realizard revision a las ofertas para establecer cual es menor precio, establecer el orden de elegibilidad y luego proceder a verificar
en la oferta de menor precio el cumplimiento de los requisitos minimos habilitantes juridicos establecidos y las condiciones técnicas
solicitadas en el estudio previo, observando la regla de subsanabilidad establecidas.

5,9. Requisitos habilitantes.

Para persona naturales en caso de suministro, venta o prestacion de servicios a todo costo:

e Fotocopia de la cedula de ciudadania.

e Fotocopia del RUT vigente.

e Certificado de matricula mercantil con fecha de expedicién inferior a 90 dias calendario.

e Certificado de antecedentes disciplinarios (expedido por la procuraduria). Con fecha de expedicion a 90 dias calendario

e Certificado de antecedentes fiscales (expedido por la contraloria) con fecha de expedicion a 90 dias calendario.

e Certificado de antecedentes judiciales (portal web de la policia nacional) con fecha de expedicion a 90 dias calendario.

e Copia del ultimo pago de seguridad social, que debera corresponder con el mes de fecha de celebracion del contrato, siempre
y cuando aplique de conformidad con la normatividad vigente en la materia.

e Certificado de cumplimiento medidas correctivas ley 1801 de 2016 (portal web de la policia nacional) con fecha de expedicion
a 90 dias calendario.

e Certificado de cumplimiento Ley 1918 del 12/07/2018 (portal web de la policia nacional) con fecha de expedicion a 90 dias
calendario.

¢ Declaracion de ausencia de inhabilidad e incompatibilidades para la persona juridica y el representante legal.

Para personas naturales que van a prestar servicios personales o profesionales:

e Fotocopia de la cedula de ciudadania.

e Fotocopia del RUT vigente.

e Certificado de antecedentes disciplinarios (expedido por la procuraduria). Con fecha de expedicion a 90 dias calendario
e Certificado de antecedentes fiscales (expedido por la contraloria) con fecha de expedicion a 90 dias calendario.
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e Certificado de antecedentes judiciales (portal web de la policia nacional) con fecha de expedicién a 90 dias calendario.

e Copia del tltimo pago de seguridad social, que debera corresponder con el mes de fecha de celebracién del contrato, siempre
y cuando aplique de conformidad con la normatividad vigente en la materia.

e Declaracion de ausencia de inhabilidad e incompatibilidades.

e Hoja de vida donde conste la idoneidad y la experiencia.

e Copia de la tarjeta profesional (para servicios profesionales).

e Certificado de cumplimiento medidas correctivas ley 1801 de 2016 (portal web de la policia nacional) con fecha de expedicion
a 90 dias calendario.

e Certificado de cumplimiento Ley 1918 del 12/07/2018 (portal web de la policia nacional) con fecha de expedicion a 90 dias
calendario.

e Declaracion de ausencia de inhabilidad e incompatibilidades para la persona juridica y el representante legal.

Los requisitos minimos habilitantes para personas juridicas:

e Fotocopia del RUT de la persona juridica.

e Certificado de matricula mercantil donde conste la representacion legal original, con fecha de expedicién inferior a 90 dias
calendario.

e Fotocopia de la cedula del representante legal.

e Certificado de antecedentes disciplinarios para persona juridica y su representante legal, con fecha de expedicion inferior a 90
dias calendario.

e Certificado de antecedentes fiscales para la persona juridica y su representante legal con fecha de expediciéon a 90 dias

calendario.

e Certificado de antecedentes judiciales para la persona juridica y su representante con fecha de expedicion a 90 dias
calendario.

e Copia del ultimo pago de seguridad social de la empresa o certificado firmado por el revisor fiscal de estar cumpliendo con la
obligacién.

e Declaracion de ausencia de inhabilidad e incompatibilidades para la persona juridica y el representante legal.

e Certificado de cumplimiento medidas correctivas ley 1801 de 2016 (portal web de la policia nacional) con fecha de expedicion
a 90 dias calendario.

e Certificado de cumplimiento Ley 1918 del 12/07/2018 (portal web de la policia nacional) con fecha de expedicién a 90 dias
calendario.

Si la persona juridica va a prestar servicios de tipo profesional o consultoria, debera anexar los certificados que acrediten la

experiencia y las hojas de vida de las personas que van a trabajar en representacion de la empresa

5.10. Obligaciones del contratante.

*. Pagar oportunamente el valor estipulado de acuerdo con las condiciones pactadas.

*. Vigilar la debida y oportuna ejecucién del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales.
*. Proporcionar la informacién para la debida y oportuna ejecucion del contrato.

*. Cumplir con las otras obligaciones a que haya lugar propias del contrato y su naturaleza.

5.11. Obligaciones del contratista

*. Cumplir con todas las obligaciones de caracter legal que se derivan directamente de su propuesta y de las estipulaciones del
contrato, incluidas las de caracter tributario, laboral y de seguridad social.

*. Acatar las observaciones que le formule EL CONTRATANTE durante la vigencia del contrato y subsanar de inmediato cualquier
deficiencia en su ejecucion.

*. Aceptar los procedimientos administrativos que determine EL CONTRATANTE para la ejecucion del contrato.

* Cambiar los materiales, obras o servicios que presenten algun error y/o defecto en un término no mayor a 3 dias.

*. Entregar en la sede central de EL CONTRATANTE (diag. 1 No. 11 — 20, La Jagua de Ibirico, departamento del Cesar), o donde
este disponga, a mas tardar en la fecha final de ejecucion del contrato, los suministros u obras objeto de la contratacion.

*. Efectuar las modificaciones y ajustes requeridos por EL CONTRATANTE, de manera que se garantice el cumplimiento correcto
del contrato.

*, Informar oportunamente al CONTRATANTE sobre las novedades que puedan afectar la ejecucion del contrato.

*, Atender las necesidades que sean inherentes a la naturaleza del objeto del contrato.

*. Tomar las medidas necesarias para garantizar la debida y oportuna ejecucion del contrato.

*. Asumir los costos y gastos que se generen en ocasion a la legalizacion del contrato, incluidos los costos impositivos *. Garantizar
el contrato, en los riesgos y vigencias establecidas en el contrato y efectuar los ajustes o modificaciones necesarias dentro de la
etapa de ejecucion o liquidacion.

* Las demas obligaciones contenidas en las normas de contratacion publica y en el manual de contratacién del contratante y otras
normas que sean aplicables.

5.12. Garantias
Para el presente proceso no se establece obligatoriedad de garantias por parte del contratista, con sujecién a las normas vigentes
para el efecto y considerando que el proceso de contratacion no supera los 20 SMMLV, que el pago o los pagos se hara
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awre

exclusivamente con posterioridad al recibido a satisfaccion de los suministros de bienes y/o servicios y que no se incurre en
anticipo alguno.

5.13. Supervisor:
La vigilancia del cumplimiento idéneo y oportuno del objeto contractual serd ejercitada por el sefior rector de la institucion

educativa, Hernando Enrique Gémez Cantillo, quien haga sus veces o quien este delegue.

6. ANALISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

Respecto al proceso de contratacion, se adopta la siguiente matriz de riesgos y su forma de mitigarlos:
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INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO PROCESO CONTRACTUAL
DANE: 120400000111; Autorizacién SED: Res. 208 - 23/11/04 y Res. 1558 - 16/03/20; NIT: 824.000.431-0; ESTUDIOS PREVIOS
Diag. 1 No. 11 - 20, La Jagua De Ibirico — Cesar; eejosecastro@educacioncesar.gov.co; www.instejoca.edu.co Versién 1.0 mayo 2023

5 CONCLUSIONES DE LOS ESTUDIOS PREVIOS

Por todo lo expuesto, la institucién educativa concluye la necesidad y conveniencia de contratar ““MANTENIMIENTOS,
REPARACIONES, ADECUACIONES Y ORGANIZACIONES BASICAS GENERALES REQUERIDAS EN LAS SEDES DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA PARA EL REINGRESO ESCOLAR Y BUEN FUNCIONAMIENTO DURANTE EL SEGUNDO
SEMESTRE DEL ANO ESCOLAR 2023™, para lo cual el monto maximo disponible de contratacién segin el presupuesto
institucional y su plan de adquisiciones es razonable y se ajusta a las realidades del mercado y del sector y al comportamiento
histérico del gasto de la institucion educativa.

La Jagua De lbirico, 15 de junio de 2023.

yals e

ARACELIS MARTINEZ CUADRO HERNANDO GOMEZ CANTILLO
Auxiliar administrativo pagadora Rector IE JGCC




INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO PROCESO CONTRACTUAL
DANE: 120400000111; Autorizacién SED: Res. 208 - 23/11/04 y Res. 1558 - ESTUDIOS PREVIOS
16/03/20; NIT: 824.000.431-0; Diag. 1 No. 11 — 20, La Jagua De lbirico — Cesar; Informacion histérica institucional

ejosecastro@educacioncesar.gov.co; www.instejoca.edu.co Version 2.0 mayo 2023
Fecha de solicitud 15 de junio de 2023
Forma de solicitud Escrita
Solicitante Rector Hernando Enrique Gémez Cantillo
Objeto Obtener cotizacion o informacion de precios periodos anteriores
Suministro “MANTENIMIENTOS, REPARACIONES, ADECUACIONES Y

ORGANIZACIONES BASICAS GENERALES REQUERIDAS EN LAS SEDES
DE LAINSTITUCION EDUCATIVA PARAEL REINGRESO ESCOLAR Y BUEN
FUNCIONAMIENTO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL ANO

ESCOLAR 2023”
Fecha de informacion 15 de junio de 2023
Cotizante o informante | Aracellys Martinez Cuadro
Identificacion
Régimen

Direccién — Teléfono Pagaduria de IE JGCC

| COTIZACION O CONSTANCIA

Informacion similar, la cual puede ser base para determinar precios y/o cantidades para el suministro de la
referencia, se encuentra en:

1. Cuenta de cobro o factura presentada por el contratista JOSE GUILLERMO OSPINO HERRERA,
identificado con el NIT 77.178.094-7, el 27 de abril de 2022 y entregada con base al contrato del 8 de
abril de 2022 de objeto “ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, REPARACIONES, ARREGLOS O
ADECUACIONES BASICAS EN LAS SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO
CASTRO REQUERIDAS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO ESCOLAR, INCLUYENDO DESMONTE
DE ZONAS VERDES, PODA DE ARBOLES CON MANEJO DE RESIDUOS, RECOLECCION DE
INSERVIBLES, TRASLADO DE MATERIALES, ARREGLO Y REUBICACION DE MUEBLES,
ADECUACION DE INSTALACIONES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS Y OTROS”, por valor de
$18.936.000.

2. Cuenta de cobro o factura presentada por el contratista JANER ANTONIO DELGADO TORRES,
identificado con el 77.090.566, el 18 de abril de 2023 y entregada con base al contrato IE JGCC - RE
2023 - 02 del 29 de marzo de 2023, de objeto SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS, REPARACIONES
Y ADECUACIONES BASICAS GENERALES EN LAS SEDES ESCOLARES DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA PARA EL REINGRESO ESCOLAR Y BUEN FUNCIONAMIENTO DURANTE EL PRIMER
SEMESTRE DEL ANO ESCOLAR 2023, por valor de $15.528.000.

ARACELLYS MARTINEZ CUADRO
Pagadora IE JGCC

IE JOSE GUILLERMO Fecha recibido: Firma recibido:
CASTRO CASTRO Hora recibido:




Valledupar, 15 de junio de 2023

Sefores
IE JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO
La Jagua De Ibirico

Cordial Saludo:

En respuesta a su solicitud verbal del 15 de junio de 2023, le remito cotizacion
de los servicios solicitados.

MANTENIMIENTOS, REPARACIONES, ADECUACIONES Y
ORGANIZACIONES BASICAS GENERALES REQUERIDAS EN LAS
SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARA EL REINGRESO
ESCOLAR Y BUEN FUNCIONAMIENTO DURANTE EL SEGUNDO
SEMESTRE DEL ANO ESCOLAR 2023.

Para ejecutar el detallado de actividades propuestas, considero se requieren
20 dias, y un valor total de las actividades por la suma de ONCE MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS M.CTE. ($11.500.000), con los cuales se cubriran
los materiales, mano de obra técnica y no técnica, y gastos legales
requeridos.

Gracias por su consjderacion.

MAN CABALLERO ALVAREZ
c.c. 77.021702 de Valledupar
Urbanizagion Villa Taxi, Valledupar — Cesar, Teléfono: 3103549452



EDUARDO MANUEL PENAARCON
NIT. 77.007.667
Calle 29 # 4i-44 br Villa del Rosario, Valledupar

Valledupar, 15 de junio de 2023

Sefiores
IE JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO
La Jagua De Ibirico

En respuesta a su solicitud verbal del 15 de junio de 2023, le remito cotizacion de los servicios solicitados.
MANTENIMIENTOS, REPARACIONES, ADECUACIONES Y ORGANIZACIONES BASICAS GENERALES REQUERIDAS EN LAS

SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARA EL REINGRESO ESCOLAR Y BUEN FUNCIONAMIENTO DURANTE EL SEGUNDO
SEMESTRE DEL ANO ESCOLAR 2023

SEDE MEDIDA CONCEPTO CANT
Ana global Recuperacion basica de pupitres unipersonales para uso escolar (reubicacion de partes, ajustes de tornillos, 25
Aguilar enderezada del metal, nivelacion)
Ana global |Desmonte con machete y fumigacion con hervicidas de areas enmontadas de la sede 1
Ana global |Poda ornamental controlada de arboles internos y externos de la sede, incluyendo retiro de residuos organicos 6

Lavado, limpieza, adecuacion y organizacion de areas comunes (pasillos, corredores, senderos, plazoletas,
entradas, parqueaderos, polideportivos, baterias sanitarias, jardineras). incluye: lavado y limpieza general;

Ag‘lrj]iéllar global |retiro dc—_: retiros soliQos, _inservibles, e_ler_'nentos deteriorados y obstaculos en las vi‘as; adecuaciones, ajustes, 1
reparaciones, organizacién o mantenimientos menores de elementos (canastas, sillas, bancas, letreros,
carteleras, cubiertas, materas y jardines; control de plagas.
Central unidad |Reparacién puerta entamborada de madera bario rectoria con remplazo cerradura bola 1
Central unidad |Instalacion en el archivo principal de rectoria de puerta de madera 2x0.8 m 1
Central unidad |Reparacion general puertas de madera de secretaria y de rectoria con remplazo de cerraduras bola 2
Central unidad |Remplazo de cerraduras de las gavetas del escritorio y las puertas de archivadores de rectoria 6
Central unidad |Instalacion de entrepafios de madera 132 x 61 cms archivo auxilar rectoria 4
Central unidad |Remplazo en el auditorio de las puertas laterales de vidrio por puertas de vaiven en madera 2.4x0.9 m 2
Central unidad Reconstruccic_)n de abanicos dg techo‘(incluye: reparacion de motor, remplazo de balineras, engrase, remplazo 8
de 3 aspas, pintura general, reinstalacién)
Central unidad Reparacion general dg abanigos de pared (incluye: reconstruccion de motor, remplazo de bujes y piezas 25
faltantes, engrase, reinstalacion)
Central unidad Reparacion basica de abanicos de pared (incluye reinstalacion, ajustes electricos, remplazo de bujes, engrase 30
general)
Central m2 Adecuacion terreno para instalacion de aula tecnologica (incluye: retiro de troncos secos; retiro de arbustos; 64

retiro de jardinera en ladrillos 6 m2; retiro de piedras, relleno y escombros)

Desmonte con guadafia y fumigacion con hervicidas de areas enmontadas: parqueadero, salones de
Central global |especialidades; alrededores de cancha de futbol, alrededores de rectoria, alrededores de salon de informatica, 1
alrededores de laboratorios, lado externo de rectoria, salones hexagonales. Incluye retiro de residuos.

Poda controlada con retiro de residuos solidos de arboles perifericos e internos de la sede, especialmente los
que afectan las paredes externas y la visibilidad de las camaras de seguridad

Central unidad |Reconstruccion general de pupitres (incluye enderezamiento, soldadura general, postura de tapas faltantes) 25
Reparacion basica de pupitres unipersonales para uso escolar (reubicacion de partes, remplazo de tornillos,
enderezada del metal)

Lavado, limpieza, adecuacion y organizacion de areas comunes (pasillos, corredores, senderos, plazoletas,
entradas, parqueaderos, polideportivos, baterias sanitarias, jardineras). incluye: lavado y limpieza general;
Central global |retiro de retiros solidos, inservibles, elementos deteriorados y obstaculos en las vias; adecuaciones, ajustes, 1
reparaciones, organizacion o mantenimientos menores de elementos (canastas, sillas, bancas, letreros,
carteleras, cubiertas, materas y jardines; control de plagas.

Reparacion de pupitres (ajustes de tornillos, reinstalacion de tapas superiores, enderezada del metal,
nivelacion)

Lavado, limpieza, adecuacion y organizacion de areas comunes (pasillos, corredores, senderos, plazoletas,
entradas, parqueaderos, polideportivos, baterias sanitarias, jardineras). incluye: lavado y limpieza general;
Mixta 2 global |retiro de retiros solidos, inservibles, elementos deteriorados y obstaculos en las vias; adecuaciones, ajustes, 1
reparaciones, organizacion o mantenimientos menores de elementos (canastas, sillas, bancas, letreros,
carteleras, cubiertas, materas y jardines; control de plagas.

Central unidad 50

Central unidad 43

Mixta 2 | unidad 35

Tiempo estimado de ejecucion: veinte (20) dias.
Valor propuesto de las intervenciones: ONCE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M.CTE. ($11.700.000)
Requerimientos: acceso a las dependencias durante los dias de no labor.

COPNIA: 20543-0 1
Calle 29 No. 4i — 44, Valledupar — Cesar
Teléfono: 3126251520



