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Documento ESTUDIOS PREVIOS

Proceso “SERVICIO DE REPARACION GENERAL O MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO DE AIRES
ACONDICIONADOS DE LAS SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO
CASTRO™

Fecha 8 de noviembre de 2023

Dando cumplimiento a lo establecido en el articulo 209 de la CP, la Ley 115 de 1994, los articulos 11, 12, 13y 14 de la ley 115 de
2001, la Ley 1150 de 2007, el decreto 4791 de 2008, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 4807 de 2011, los articulos 71 y 72 del
Cdbdigo Civil y 3° de la Ley 153 de 1887, al Decreto 205 de 2014 de la Gobernacion del Cesar, el decreto 1075 de 2015, los
acuerdos No. 2022-11-03, 2022-11-04 y 2023-10-01 expedidos por el Consejo Directivo institucional, y a otras normas aplicables,
se elabora el presente estudio previo, para contratar “INSTALACION DE MALLA DE CERRAMIENTO INTERNO DIVISORIA DEL
AREA DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO Y LA CANCHA DE FUTBOL AL AIRE LIBRE DE LA SEDE CENTRAL DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO".

Atendiendo lo ordenado en la guia expedida por Colombia Compra Eficiente para la elaboracién de los estudios del sector en
materia de contratacion directa y normas aplicables, se establece el siguiente analisis del sector desde los aspectos legales,
organizacionales, comerciales, técnicos y andlisis del riesgo, dejandose claro que: "No sera necesario que la Institucion Educativa
realice un estudio de la oferta y la demanda del sector de la prestacion de servicios con particularidades sobre tipos, precios,
calidades y cantidades de la oferta y la demanda"

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION.

1.1. Definicion de la Necesidad:

La institucion educativa es un establecimiento educativo del orden departamental, con capacidad Contractual, Administrativa y
Presupuestal para administrar sus asuntos, en los términos y en las condiciones establecidas en la Constitucion y las Leyes.

Para el mejor cumplimiento de su misién y la prestacion del servicio educativo que le corresponde la institucion educativa cuenta
con tres sedes de atencion educativa: sede central, Escuela Mixta 2 y Escuela Ana Aguilar.

De acuerdo al calendario académico nacional expedido para el afio 2023 por la SED se imparten 19 semanas escolares durante el
primer semestre y 21 semanas escolares durante el segundo semestre 2023. El 31 de enero las 3 sedes escolares iniciaron labores
académicas con presencialidad plena, las cuales se extienden hasta el 7 de diciembre de 2023.

En las sedes escolares se atienden aproximadamente 3.346 estudiantes, de los cuales 2.078 en sede central, 775 en escuela
Mixta 2 y 493 en escuela Ana Aguilar.

Es importante que las diferentes dependencias cuenten con condiciones de seguridad adecuadas para salvaguardar los bienes
escolares y la integridad de los integrantes de la comunidad educativa.

Una de las principales condiciones de seguridad de las sedes escolares son los cerramientos, que permiten aislar areas
especificas, para desarrollar de forma segura actividades en ellas sin que intervengan personas ajenas a las mismas o mantener
seguros bienes escolares en esas zonas.

Hasta 2021, la sede central conté con un cerramiento en malla metalica que separaba el area de la cancha de futbol del &rea del
polideportivo cubierto; esto permitia un control adecuado de los estudiantes en el drea académica y de los usuarios del area del
polideportivo cubierto. Adicionalmente, impedia que personas desconocidas durante el dia ingresaran al area académica por el lado
de la cancha de futbol y tuvieran contacto con los estudiantes, lo cual pudiera generar situaciones de riesgo para los nifios, nifias,
adolescentes y jévenes que realizaban su jornada escolar; o durante la noche para sustraer elementos del area académica.

Sin embargo, en 2022 la sede central recibié un nuevo polideportivo cubierto, el cual, junto a los beneficios de la novedad, trajo el
perjuicio de no contar con la malla divisoria del area de cancha de futbol del area del polideportivo cubierto y el area académica.
Esta situacién destruyé el control de circulacion de personal al interior de la sede escolar con los siguientes riesgos: facil ingreso de
delincuentes al area académica y al area del polideportivo para sustraer bienes escolares o para lesionar a integrantes de la
comunidad educativa; libertad de los estudiantes para evadir sus actividades académicas pasando sin control hacia la cancha de
futbol, la zona boscosa del colegio y los cerramiento perimetrales para entrar furtivamente al colegio o retirarse sin autorizacion del
mismo.

Por peticion de integrantes de la comunidad educativa ha sido necesario aplicar acciones para minimizar los riesgos que la falta de
un cerramiento entre la cancha de futbol y el polideportivo cubierto ha generado: disminuir el uso de la cancha de futbol, condenar
con laminas de zinc los portones laterales de la cancha de futbol y los ventanales en los muros externos contiguos al polideportivo.
Sin embargo, las personas coinciden que la verdadera solucién es la instalacion de un cerramiento que limite el area del
polideportivo cubierto de la cancha de futbol de la sede central.

Para la institucion educativa es conveniente llevar a cabo el proceso de contratacién correspondiente a “INSTALACION DE MALLA
DE CERRAMIENTO INTERNO DIVISORIA DEL AREA DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO Y LA CANCHA DE FUTBOL AL AIRE
LIBRE DE LA SEDE CENTRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO".

De acuerdo con lo anterior, para la institucion educativa es necesario iniciar las acciones que le permitan seleccionar legalmente el
contratista que preste este servicio o suministro, mediante el proceso contractual pertinente sujeto a las normas aqui expuestas.

1.2. Definicién de la forma como la institucién educativa puede satisfacer la necesidad:

La institucion educativa ha determinado la necesidad de contratar con una persona natural o juridica, que tenga capacidad de
contratar y ejecutar el suministro de bienes, obra civil o servicios requeridos, en razén a que la entidad requiere para mejorar
integramente el cumplimiento de su servicio educativo y su funcionamiento organizacional los servicios, obra civil 0 suministros que
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se indican en la necesidad correspondiente.
2. ASPECTOS JURIDICOS

Dando cumplimiento a lo establecido en el articulo 209 de la CP, la Ley 115 de 1994, los articulos 11, 12, 13y 14 de la ley 115 de
2001, la Ley 1150 de 2007, el decreto 4791 de 2008, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 4807 de 2011, los articulos 71 y 72 del
Cédigo Civil y 3° de la Ley 153 de 1887, al Decreto 205 de 2014 de la Gobernacion del Cesar, el decreto 1075 de 2015, los
acuerdos No. 2022-11-03, 2022-11-04 y 2023-10-01 expedidos por el Consejo Directivo institucional, y a otras normas aplicables,
se elabora el presente estudio previo, para contratar “INSTALACION DE MALLA DE CERRAMIENTO INTERNO DIVISORIA DEL
AREA DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO Y LA CANCHA DE FUTBOL AL AIRE LIBRE DE LA SEDE CENTRAL DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO”.

La institucion educativa tiene la facultad legal, con sujecién a la ley 115 de 1994, el decreto 1075 de 2015 y otras normas
aplicables, de contratar los bienes y servicios que requiera para su correcto funcionamiento.

Corresponde a la institucion educativa, por disposiciones legales, establecer las condiciones necesarias para el buen estado,
cuidado y preservaciéon de sus bienes muebles e inmuebles creando condiciones de seguridad para evitar su sustracciéon; mas
aun, tiene la obligacion de generar condiciones de seguridad y salvaguarda de los integrantes de la comunidad educativa, en
especial los nifios, nifias, adolescentes y jovenes que realizan sus estudios en el plantel educativo.

3. ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR

3.1 Estudio de la oferta

IE JGCC requiere los servicios de una persona natural o juridica con capacidad para suministrar los bienes, obra civil o servicios
requeridos.

Durante los afios anteriores IE JGCC ha demandado suministros de similares caracteristicas, contando como ejecutores con
personas naturales o juridicas que los han realizado de forma correcta.

En el municipio de La Jagua de Ibirico y en los municipios cercanos del departamento del Cesar se encuentran personas naturales
y juridicas que ofrecen los bienes o servicios requeridos.

En la Jagua de Ibirico, segin informacion obtenida en la web y la Camara de Comercio de Valledupar, se pueden mencionar:
Metalworks, Taller El Almendro y Ferroconstrucciones La Jagua SAS,

A nivel regional, segun informacion obtenida en la web y la Cadmara de Comercio de Valledupar, se pueden mencionar: Taller
Rodriguez, Taller de ornamentacion y soldadura Valledupar, Soldadura Juancho, Metalmecénicas El Grey y Fabricadores y
soldadores los Quintero.

3.2 Estudio de la demanda

Los cerramientos son utilizados por las personas, las familias y las empresas para separar areas y para mejorar las condiciones de
seguridad.

En la actualidad el uso de cerramiento metalicos se ha incrementado debido a las condiciones de inseguridad que se presentan en
todas las regiones del pais y que afectan especialmente a los colegios publicos.

En La Jagua de Ibirico es comUn encontrar cerramientos metdlicos en sitios como las casas de familia, las empresas publicas y
privadas y en zonas como parques e iglesias.

Remitiéndose especificamente a las instituciones educativas de departamento del Cesar se ha incrementado el uso de cerramiento
metalicos debido a que en los Ultimos afios han sido victimas de robos en sus instalaciones.

Dentro de esas instituciones educativas se cuentan las del municipio de La Jagua de Ibirico.

En La Jagua de lbirico, funcionan cinco instituciones educativas oficiales y 2 centros educativos oficiales, ademas de varios
colegios privados. Todos requieren de condiciones de seguridad y proteccion, dentro de las que se suman los cerramientos
metalicos, para afrontar las situaciones de inseguridad propias del municipio.

Instituciones educativas como Luis Carlos Galan Sarmiento, Hilda Aguilar Meneses, La Victoria y La Palmita requieren contar con
servicios similares para mejorar las condiciones de seguridad de sus sedes escolares.

En afios anteriores es posible evidenciar en los establecimientos educativos oficiales que funcionan en el municipio de La Jagua
de Ibirico contratacion de objetivos similares, sujeta a las normas especiales para aquellas que no superan los 20 SMMLV.

3.3 Analisis de Costos

Es importante que la institucion educativa reciba el suministro de bienes, obra civil o servicios requeridos, de acuerdo a las
especificaciones de la institucion educativa.

Para establecer el valor correctamente aproximado se realiza la consulta de suministros de similares caracteristicas y el
comportamiento histérico de la inversion institucional por esos conceptos, asi como la de la comunidad educativa, tomando la
entidad como principal referencia los precios de mercado en la zona de influencia y las contrataciones realizadas anteriormente de
objetos similares.

Para el efecto se realiza el respectivo estudio de mercado y de sector acompafiado de informes de pagaduria y cotizaciones
pertinentes.

3.3.1 Analisis de los costos historicos institucionales
Para conocer el comportamiento historico en IE JGCC de la ejecucion de contratos de similares caracteristicas se incluye un
informe de Pagaduria por los afios anteriores (anexo 1), del cual se extracta la siguiente informacion.
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ANO | ANEXO Concepto COSTO
2020 | 3.1 Suministro e instalacion, junto con otros accesorios, de divisiones metalicas para limitar, | $16.448.530

regular o controlar el acceso a las areas académicas de las sedes escolares de la Institucion
Educativa José Guillermo Castro Castro como mecanismo de prevencion del covid-19

3.3.2 Andlisis de cotizaciones de proveedores
Para calcular las pretensiones financieras de proveedores de los productos se han solicitado cotizaciones para productos de
similares caracteristicas, las cuales se resumen de la siguiente manera:

# Anexo Cotizante Monto
1 3.2.1 RICHERD WILMAN CABALLERO ALVARE $22.000.000
2 3.2.2 JANER ANTONIO DELGADO TORRES $21.390.000

3.3.3 Aspectos que afectan los célculos de costos.

Internamente, IE JGCC ve disminuidos sus ingresos 2023 respecto a 2022 por la decision de la Secretaria de Educacion
Departamental de pasar la escuela Mixta 1 a la institucion educativa Hilda Aguilar Meneses. Esto también hace que se amparen 3
sedes escolares desde 2023 y no cuatro sedes como se hacia en afios anteriores.

Externamente, la economia de la region y del pais presenta un aumento general y sostenido de los precios de los bienes y
productos, incluido los elementos requeridos para mantenimiento o reparacion de todo tipo de aires acondicionados.
Adicionalmente, aun se presentan afectaciones sociales y econdmicas en el municipio y en la region por causa del Covid 19, el
cual actu6 como mayor fuerza durante los afios 2020 y 2021.

3.3.4 Estimacion de monto contractual.
El andlisis de costos realizado permite determinar que el valor maximo del contrato a celebrar sera de VEINTE MILLONES
OCHOCIENTOS MIL PESOS M.CTE. ($20.800.000).

4. ASPECTOS TECNICOS DEL BIEN O SERVICIO.

4.1 Objetivo General. instalar de malla de cerramiento interno divisoria del area del polideportivo cubierto y la cancha de futbol al
aire libre de la sede central de la Institucion Educativa José Guillermo Castro Castro.

4.2 Objetivos especificos:
- Contribuir al buen estado y preservacion de los bienes escolares.
- Promover ambientes escolares adecuados y seguros para los integrantes de la comunidad educativa.
- Estimular el cuidado y buen uso de los bienes escolares.

4.3 Lugar de implementacion de los bienes, obra civil o servicios. Sede central de la institucion educativa IE JGCC.

4.4 Poblacion beneficiaria. Estudiantes, docentes, funcionarios administrativos e integrantes de la comunidad educativa
joseguillermista.

4.5 Descripcion del bien o servicio. “INSTALACION DE MALLA DE CERRAMIENTO INTERNO DIVISORIA DEL AREA DEL
POLIDEPORTIVO CUBIERTO Y LA CANCHA DE FUTBOL AL AIRE LIBRE DE LA SEDE CENTRAL DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO”

4.6 Cronograma de actividades: ejecucion de actividades durante maximo ocho (8) dias calendario.

4.7 Codificacion del bien, obra o servicio en el clasificador de bienes y servicios - PAA: 72152606 - servicios de instalacién y
reparacion de paredes externas

4.8 Actividades a desarrollar:
Instalacion de una malla de cerramiento interno divisoria de la zona del polideportivo cubierto y la cancha de futbol al aire libre,
que consta de un area total de 138 m2, dos portones de acceso de 1.50 de ancho, con las siguientes especificaciones:
Malla eslabonada galvanizada calibre 10.5, con ojos de 2 2" y de 2.20 metros de altura; con unos postes en metal apoyados
a la estructura existente en concreto con pernos de soldaduras con una sesién; distancia entre tubos de 2 .50 mt, de apoyos
verticales de 2.50 metros alto, contando también con soportes de refuerzos en los extremos como lo son angulos, varillas de
templetes para malla y refuerzo con varillas en equis “X” para una mejor resistencia al pandeo de la malla del encerramiento.
Estructura y malla discriminada de la siguiente forma:
* Poste en metal tubo de 2 72" calibre 18 y de 2.50 anclado con soldaduras 0.30 mts a cada 2.50 mts. Tapados para impedir
el paso de la humedad.
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* Angulos de 1 4" para apoyo del templete de mayas en extremo inferior y superior.
* Varillas de 2" para templete de mayas

* Varillas de refuerzo 2" en forma de “X” de poste a poste

* Pintada de postes verticales, angulos, templetes y refuerzos en “X”.

* 2 portones en metal ubicados en rampas de acceso.

5. CONDICIONES CONTRACTUALES

5.1. Objeto del Contrato.

La institucién educativa necesita contratar “INSTALACION DE MALLA DE CERRAMIENTO INTERNO DIVISORIA DEL AREA DEL
POLIDEPORTIVO CUBIERTO Y LA CANCHA DE FUTBOL AL AIRE LIBRE DE LA SEDE CENTRAL DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO”

5.2. Identificacién del tipo de contrato.
El contrato a celebrar resultado de este proceso sera de suministros de bienes o servicios o ejecucién de obra civil, de acuerdo a
las de acuerdo a las actividades que involucre.

5.3. Justificacién de la modalidad de contratacion.

Para la celebraciéon del contrato correspondiente la institucion educativa, en uso de sus facultades legales, en especial las
consagradas en el articulo 209 de la CP, la Ley 115 de 1994, los articulos 11, 12, 13 y 14 de la ley 115 de 2001, la Ley 1150 de
2007, el decreto 4791 de 2008, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 4807 de 2011, los articulos 71y 72 del Cdodigo Civil y 3° de la Ley
153 de 1887, al Decreto 205 de 2014 de la Gobernacién del Cesar, el decreto 1075 de 2015, los acuerdos No. 2022-11-03, 2022-
11-04 y 2023-10-01 expedidos por el Consejo Directivo institucional, y a otras normas aplicables, realizar4 el proceso de
contratacién de régimen especial mediante la modalidad correspondiente a contratacion igual o inferior a 20 SMMLV.

5.4. Plazo de ejecucion del contrato.

El contrato tendrd una duracion méaxima de ocho (8) dias, contada su duracién desde la celebracion y formalizaciéon del acto
contractual, sin superar su vigencia el 31 de diciembre de 2023. El tiempo estimado de ejecucién sera incluido en la oferta general
del oferente.

5.5. Lugar de ejecucion de los servicios o de entrega de los elementos requeridos.
Sede central institucién educativa José Guillermo Castro Castro, diagonal 1 No. 11 — 20 La Jagua De Ibirico — Cesar, o sedes Mixta
2 y Ana Aguilar cuando sea necesario o requerido.

5.6. Presupuesto oficial estimado para la suscripcién del contrato y forma de pago.

El presupuesto oficial maximo para el presente proceso de seleccion es de VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS
M.CTE. ($20.800.000), el cual incluye todos los impuestos y gastos en que deba incurrir el contratista con ocasion de la suscripcion
del contrato y cumplimiento de su objeto, con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal que sustenta la contrataciéon y que
se anexa a estos estudios previos.

La institucion educativa pagard al Contratista el valor estipulado en el contrato de la siguiente forma: la totalidad a la entrega
efectiva y al tiempo cumplido del contrato teniendo en cuenta el contenido de las ordenes de servicios 0 suministrado emanadas
con base al contrato y que haran parte anexa de el mismo, previa la expedicion del recibido a satisfaccion. Se podran realizar
pagos parciales teniendo en cuenta para el efecto el tiempo transcurrido del contrato y la parte cumplida por el contratista y recibida
a satisfaccion por la entidad.

5.7. Criterios de seleccion

Para todos los casos el factor de seleccidon que se aplicara para esta modalidad es el MENOR PRECIO. De esta manera, se
realizard revision a las ofertas para establecer cual es menor precio, establecer el orden de elegibilidad y luego proceder a verificar
en la oferta de menor precio el cumplimiento de los requisitos minimos habilitantes juridicos establecidos y las condiciones técnicas
solicitadas en el estudio previo, observando la regla de subsanabilidad establecidas.

5.8. Requisitos habilitantes.

Para persona naturales en caso de suministro, venta o prestacion de servicios a todo costo:

e Fotocopia de la cedula de ciudadania.

Fotocopia del RUT vigente.

Certificado de matricula mercantil con fecha de expedicion inferior a 90 dias calendario.

Certificado de antecedentes disciplinarios (expedido por la procuraduria). Con fecha de expedicion a 90 dias calendario
Certificado de antecedentes fiscales (expedido por la contraloria) con fecha de expedicion a 90 dias calendario.

Certificado de antecedentes judiciales (portal web de la policia nacional) con fecha de expedicion a 90 dias calendario.

Copia del ultimo pago de seguridad social, que debera corresponder con el mes de fecha de celebracién del contrato, siempre
y cuando aplique de conformidad con la hormatividad vigente en la materia.
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e Certificado de cumplimiento medidas correctivas ley 1801 de 2016 (portal web de la policia nacional) con fecha de expedicion
a 90 dias calendario.

e Certificado de cumplimiento Ley 1918 del 12/07/2018 (portal web de la policia nacional) con fecha de expedicion a 90 dias
calendario.

e Declaracion de ausencia de inhabilidad e incompatibilidades para la persona juridica y el representante legal.

Para personas naturales que van a prestar servicios personales o profesionales:

e Fotocopia de la cedula de ciudadania.

e Fotocopia del RUT vigente.

e Certificado de antecedentes disciplinarios (expedido por la procuraduria). Con fecha de expedicion a 90 dias calendario

e Certificado de antecedentes fiscales (expedido por la contraloria) con fecha de expedicion a 90 dias calendario.

Certificado de antecedentes judiciales (portal web de la policia nacional) con fecha de expedicion a 90 dias calendario.

Copia del tltimo pago de seguridad social, que debera corresponder con el mes de fecha de celebracién del contrato, siempre

y cuando aplique de conformidad con la normatividad vigente en la materia.

Declaracién de ausencia de inhabilidad e incompatibilidades.

Hoja de vida donde conste la idoneidad y la experiencia.

Copia de la tarjeta profesional (para servicios profesionales).

Certificado de cumplimiento medidas correctivas ley 1801 de 2016 (portal web de la policia nacional) con fecha de expedicion

a 90 dias calendario.

e Certificado de cumplimiento Ley 1918 del 12/07/2018 (portal web de la policia nacional) con fecha de expedicion a 90 dias
calendario.

e Declaracion de ausencia de inhabilidad e incompatibilidades para la persona juridica y el representante legal.

Los requisitos minimos habilitantes para personas juridicas:

e Fotocopia del RUT de la persona juridica.

e Certificado de matricula mercantil donde conste la representacion legal original, con fecha de expedicién inferior a 90 dias
calendario.

e Fotocopia de la cedula del representante legal.

e Certificado de antecedentes disciplinarios para persona juridica y su representante legal, con fecha de expedicion inferior a 90
dias calendario.

e Certificado de antecedentes fiscales para la persona juridica y su representante legal con fecha de expedicion a 90 dias

calendario.

e Certificado de antecedentes judiciales para la persona juridica y su representante con fecha de expedicion a 90 dias
calendario.

e Copia del ultimo pago de seguridad social de la empresa o certificado firmado por el revisor fiscal de estar cumpliendo con la
obligacion.

e Declaracion de ausencia de inhabilidad e incompatibilidades para la persona juridica y el representante legal.

e Certificado de cumplimiento medidas correctivas ley 1801 de 2016 (portal web de la policia nacional) con fecha de expedicion
a 90 dias calendario.

e Certificado de cumplimiento Ley 1918 del 12/07/2018 (portal web de la policia nacional) con fecha de expedicion a 90 dias
calendario.

Si la persona juridica va a prestar servicios de tipo profesional o consultoria, debera anexar los certificados que acrediten la

experiencia y las hojas de vida de las personas que van a trabajar en representacion de la empresa

5.9. Obligaciones del contratante.
*. Pagar oportunamente el valor estipulado de acuerdo con las condiciones pactadas.

*. Vigilar la debida y oportuna ejecucién del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales.

*. Proporcionar la informacién para la debida y oportuna ejecucion del contrato.

*. Cumplir con las otras obligaciones a que haya lugar propias del contrato y su naturaleza.

5.10. Obligaciones del contratista

*. Cumplir con todas las obligaciones de caracter legal que se derivan directamente de su propuesta y de las estipulaciones del
contrato, incluidas las de caracter tributario, laboral y de seguridad social.

*, Acatar las observaciones que le formule EL CONTRATANTE durante la vigencia del contrato y subsanar de inmediato cualquier
deficiencia en su ejecucion.

*. Aceptar los procedimientos administrativos que determine EL CONTRATANTE para la ejecucion del contrato.

* Cambiar los materiales, obras o servicios que presenten algun error y/o defecto en un término no mayor a 3 dias.

*. Entregar en la sede central de EL CONTRATANTE (diag. 1 No. 11 — 20, La Jagua de Ibirico, departamento del Cesar), o donde
este disponga, a mas tardar en la fecha final de ejecucion del contrato, los suministros u obras objeto de la contratacion.

*. Efectuar las modificaciones y ajustes requeridos por EL CONTRATANTE, de manera que se garantice el cumplimiento correcto
del contrato.
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*, Informar oportunamente al CONTRATANTE sobre las novedades que puedan afectar la ejecucion del contrato.

* Atender las necesidades que sean inherentes a la naturaleza del objeto del contrato.

*. Tomar las medidas necesarias para garantizar la debida y oportuna ejecucion del contrato.

*. Asumir los costos y gastos que se generen en ocasion a la legalizacién del contrato, incluidos los costos impositivos *. Garantizar
el contrato, en los riesgos y vigencias establecidas en el contrato y efectuar los ajustes o modificaciones necesarias dentro de la
etapa de ejecucion o liquidacion.

*. Las demas obligaciones contenidas en las normas de contratacion publica y en el manual de contratacién del contratante y otras
normas que sean aplicables.

5.11. Garantias

El futuro contratista se obliga una vez perfeccionado el contrato, de conformidad con lo establecido en el articulo 7 de la Ley 1150
de 2007, como mecanismo de cobertura a constituir a favor de la INSTITUCION EDUCATIVA, de conformidad con el articulo
2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, una garantia: Péliza de seguros.

El contratista deberd mantener vigente la garantia y sera de su cargo el pago de todas las primas y demas erogaciones de su
constitucion. LA INSTITUCION, podra solicitar a la Aseguradora o garante la prérroga o modificacion de las garantias a cargo del
contratista, cuando éste se negare a hacerlo, valor que se descontara de las sumas a él adeudadas.

Las garantias que amparan los posibles perjuicios contractuales o extracontractuales, se solicitan conforme a las circunstancias
propias de cada proceso, de acuerdo con lo establecido en los Articulos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1 del Decreto Unico
Reglamentario No.1082 de 2015.

La garantia constituida por el contratista debera contener los siguientes amparos:

1) Amparo de Cumplimiento general del contrato incluido multas, penal pecuniaria y demas sanciones que se le impongan en
cuantia equivalente al 10% del valor del contrato, por el término del mismo y 4 meses mas, de acuerdo con el articulo 2.2.1.2.3.1.12
del Decreto 1082 de 2015.

2) Estabilidad y Calidad de la Obra por una cuantia equivalente al 10% del valor del contrato y una vigencia igual a dos (2) afios
contados a partir de la fecha en la cual la Entidad Estatal recibe a satisfaccion la obra.

3) Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciéon Laboral por una cuantia equivalente al 5% del valor del
contrato y una vigencia igual a la duracion del mismo y tres (3) afios més, de acuerdo con el articulo 2.2.1.2.3.1.13 del Decreto
1082 de 2015.

4) Responsabilidad Extracontractual por una cuantia equivalente a 200 SMMLV y una vigencia igual a la duracion del mismo, de
acuerdo con el articulo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015.

5.12. Supervisor:
La vigilancia del cumplimiento idéneo y oportuno del objeto contractual sera ejercitada por el sefior rector de la institucién
educativa, Hernando Enrique Gémez Cantillo, quien haga sus veces o quien este delegue.

6. ANALISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

Respecto al proceso de contratacion, se adopta la siguiente matriz de riesgos y su forma de mitigarlos:
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5 CONCLUSIONES DE LOS ESTUDIOS PREVIOS

Por todo lo expuesto, la institucién educativa concluye la necesidad y conveniencia de contratar “INSTALACION DE MALLA DE
CERRAMIENTO INTERNO DIVISORIA DEL AREA DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO Y LA CANCHA DE FUTBOL AL AIRE
LIBRE DE LA SEDE CENTRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO?”, para lo cual el monto
maximo disponible de contratacion segun el presupuesto institucional y su plan de adquisiciones es razonable y se ajusta a las
realidades del mercado y del sector y al comportamiento histéorico del gasto de la institucion educativa.

La Jagua De lbirico, 8 de noviembre de 2023.

/ % i l\/n?v--‘f_-l,_

ARACELIS MARTINEZ CUADRO HERNANDO GOMEZ CANTILLO
Auxiliar administrativo pagadora Rector IE JGCC
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Fecha de solicitud 8 de noviembre de 2023
Forma de solicitud Escrita
Solicitante Rector Hernando Enrique Gémez Cantillo
Objeto Obtener coti;acién o informacion de precios periodos anteriores
Suministro “,INSTALACION DE MALLA DE CERRAMIENTO INTERNO DIVISORIA DEL
AREA DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO Y LA CANCHA DE FUTBOL AL
AIRE LIBRE DE LA SEDE CENTRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE
GUILLERMO CASTRO CASTRO”

Fecha de informacion 8 de noviembre de 2023

Cotizante o informante | Aracellys Martinez Cuadro

Identificacion

Régimen

Direccion — Teléfono Pagaduria de IE JGCC

| COTIZACION O CONSTANCIA

Informacion similar, la cual puede ser base para determinar precios y/o cantidades para el suministro de la
referencia, se encuentra en:

1. Cuenta de cobro o factura presentada por el contratista JORGE LUIS SANDOVAL RAMOS,
identificado con el NIT. 1.065.568.020-3, el 11 de noviembre de 2020 y entregada con base al contrato
del 4 de noviembre de 2020 de objeto SUMINISTRO E INSTALACION, JUNTO CON OTROS
ACCESORIOS, DE DIVISIONES METALICAS PARA LIMITAR, REGULAR O CONTROLAR EL
ACCESO A LAS AREAS ACADEMICAS DE LAS SEDES ESCOLARES DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO COMO MECANISMO DE PREVENCION DEL
COVID-19, por valor de DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
QUINIENTOS TREINTA PESOS M.CTE. ($16.448.530).

ARACELLYS MARTINEZ CUADRO
Pagadora IE JGCC

IE JOSE GUILLERMO Fecha recibido: Firma recibido:
CASTRO CASTRO Hora recibido:




Valledupar, 8 de noviembre de 2023

Senores
IE JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO
La Jagua De Ibirico

Cordial Saludo:

En respuesta a su solicitud verbal del 8 de noviembre de 2023, le remito cotizacion de los
servicios solicitados.

“INSTALACION DE MALLA DE CERRAMIENTO INTERNO DIVISORIA DEL AREA DEL
POLIDEPORTIVO CUBIERTO Y LA CANCHA DE FUTBOL AL AIRE LIBRE DE LA SEDE
CENTRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO”

Con las siguientes especificaciones:

138 m2 de malla eslabonada galvanizada calibre 10.5, con ojos de 2 72" y de 2.20 metros
de altura; con unos postes en metal apoyados a la estructura existente en concreto con
pernos de soldaduras con una sesidén” distancia entre tubos de 2 .50 mt” de apoyos
verticales de 2.50 metros alto, contando también con soportes de refuerzos en los
extremos como lo son angulos, varillas de templetes para maya y refuerzo con varillas en
equis “X” para una mejor resistencia al pandeo de la maya del encerramiento. Con la
discriminacion de estructura y malla de la siguiente forma:

* Poste en metal tubo de 2 72" calibre 18 y de 2.50 anclado con soldaduras 0.30 mts a
cada 2.50 mts. Tapados para impedir el paso de la humedad.

* Angulos de 1 %" para apoyo del templete de mallas en extremo inferior y superior.

* Varillas de V4" para templete de mallas

* Varillas de refuerzo 2" en forma de “X” de poste a poste

* Pintada de postes verticales, angulos, templetes y refuerzos en “X”.

* 2 portones en metal y mallas (ubicado en las 2 rampas)

La instalacion de la malla se realiza en ocho dias, con una inversion total de VEINTIDOS
MILLONES DE PESOS M.CTE. ($22.000.000).

Gracias por su consideracion.

AN CABALLERO ALVAREZ
. de Valledupar
Urbanizacioy' Villa Taxi, Valledupar — Cesar, Teléfono: 3103549452
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NIT:77090566-1

COTIZACION

Presento la siguiente cotizacion de obra civil a realizar en la institucion educativa JOSE GUILLERMO
CASTRO CASTRO:

Se propone la instalacion de una maya de cerramiento interno del area entre el coliseo cubierto y la cancha de
futbol al aire libre, que consta de un area total de 138 m2, dos portones de acceso de 1.50 de ancho; que
controlaria el flujo de estudiantes entre las dos areas mencionadas. Para lo cual se presentan las siguientes
especificaciones de como quedaria dicha division:

Maya eslabonada galvanizada calibre 10.5, con ojos de 2 4” y de 2.20 metros de altura; con unos postes en
metal apoyados a la estructura existente en concreto con pernos de soldaduras con una sesion” distancia entre
tubos de 2 .50 mt” de apoyos verticales de 2.50 metros alto, contando también con soportes de refuerzos en los
extremos como lo son angulos, varillas de templetes para maya y refuerzo con varillas en equis “X” para una
mejor resistencia al pandeo de la maya del encerramiento. Estructura y maya discriminada de la siguiente forma:

*) Poste en metal tubo de 2 % calibre 18 y de 2.50 anclado con soldaduras 0.30 mts a cada 2.50 mts. Tapados
para impedir el paso de la humedad.

*) Angulos de 1 14" para apoyo del templete de mayas en extremo inferior y superior.
*) Varillas de Y4” para templete de mayas

*) Varillas de refuerzo 4” en forma de “X” de poste a poste

*) Pintada de postes verticales, angulos, templetes y refuerzos en “X”.

*) 2 portones en metal y mayas en rampas 2

ITEM DESCRIPCION UNIDAD |CANT | V.UNITARIO |V.TOTAL
Instalacion  de  mayas  eslabonadas
galvanizada natural, con postes metalicos
pintados, dos portones de acceso, refuerzos
1 | de varillas y angulos pintados. M2 138| $ 155.000,00 | $ 21.390.000,00

La Jagua de Ibirico, 8 de noviembre de 2023

d/&%/f :

JANER ANTONIO DELGADO TORRES
Tecnologo en Obras Civiles

> janerdelgado1983 @gmail.com

) 311 425 1104
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