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Documento ESTUDIOS PREVIOS

Proceso “‘INSTALACION, ADECUACION, MANTENIMIENTO O REPARACION DE ESTRUCTURAS METALICAS
BASICAS Y ESTRUCTURAS CONEXAS EN LAS SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO
CASTRO CASTRO”

Fecha 21 de junio de 2024

Dando cumplimiento a lo establecido en el articulo 209 de la CP, la Ley 115 de 1994, los articulos 11, 12, 13y 14 de la ley 115 de
2001, la Ley 1150 de 2007, el decreto 4791 de 2008, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 4807 de 2011, los articulos 71 y 72 del
Cdbdigo Civil y 3° de la Ley 153 de 1887, al Decreto 205 de 2014 de la Gobernacion del Cesar, el decreto 1075 de 2015, los
acuerdos No. 2023-11-05 y 2023-11-08 del 29 de noviembre de 2023 y 2024-05-01 del 3 de mayo de 2024 expedidos por el
Consejo Directivo institucional, y a otras normas aplicables, se elabora el presente estudio previo, para contratar “INSTALACION,
ADECUACION, MANTENIMIENTO O REPARACION DE ESTRUCTURAS METALICAS BASICAS Y ESTRUCTURAS CONEXAS
EN LAS SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO”

Atendiendo lo ordenado en la guia expedida por Colombia Compra Eficiente para la elaboracion de los estudios del sector en
materia de contratacion directa y normas aplicables, se establece el siguiente analisis del sector desde los aspectos legales,
organizacionales, comerciales, técnicos y andlisis del riesgo, dejandose claro que: "No sera necesario que la Instituciéon Educativa
realice un estudio de la oferta y la demanda del sector de la prestacion de servicios con particularidades sobre tipos, precios,
calidades y cantidades de la oferta y la demanda"

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION.

1.1. Definicion de la Necesidad:

La educacion es un servicio social y su organizacion es tarea del Estado, el cual presta el servicio educativo a través de las

instituciones educativas.

La institucion educativa es un establecimiento educativo del orden departamental, con capacidad para administrar sus asuntos, en

los términos y en las condiciones establecidas en la Constitucion y las Leyes.

De acuerdo al calendario académico expedido para el afio 2024 por la SED se imparten 20 semanas escolares durante el primer

semestre y 20 semanas escolares durante el segundo semestre.

El afio escolar inici6 el 29 de enero y se extiende hasta el 6 de diciembre de 2024, segun el calendario académico. Cada afio fiscal

y contable inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre.

IE JGCC cuenta con tres sedes escolar, Central, Mixta 2 y Ana Aguilar. En ellas se atienden aproximadamente 2.100, 750 y 500

estudiantes respectivamente, en jornada mafana, tarde y noche en la sede central y jornadas mafiana y tarde en las sedes Mixta 2

y Ana Aguilar.

La actividad institucional se desarrolla en cada una de las sedes escolares, las cuales cuentan con una planta fisica, bienes

muebles y otros elementos fisicos que requieren mantenimientos preventivos o correctivos para poder ser utilizados correcta y

oportunamente.

Los bienes escolares permiten su utilizacion durante la ejecucion de la labor institucional: procesos de ensefianza aprendizaje,

actividades deportivas, culturales, recreativas, cientificas, atencion de integrantes de la comunidad educativa, otras. Esos bienes

escolares estdn sometidos a las afectaciones por su envejecimiento, paso del tiempo, condiciones climaticas, uso regular e

inclusive uso inadecuado.

Se requiere mantener las sedes escolares en condiciones adecuadas para la prestacion del servicio educativo en escenarios

presenciales con la correspondiente asistencia de estudiantes y otros integrantes de la comunidad educativa.

La comunidad educativa, especialmente docentes y estudiantes, desarrollan sus actividades en las sedes escolares, requiriendo

para el efecto el mejor estado de las estructuras metélicas como rejas, portones, puertas, ventanales.

Al revisar las estructuras metdlicas de las sedes escolares, se encuentran situaciones que exigen prontas intervenciones para

instalacion de estructuras nuevas, adecuaciones de las existentes, mantenimientos preventivos o reparaciones para lograr su

conservacion y uso seguro:

e Puertas y sus respectivos marcos dobladas, oxidadas, con cerraduras dafiadas o bornes dafios o requiriendo pasadores.

e Portones de acceso deteriorados, afectados por el 6xido, caidos, con latas faltantes, que requieren reparacion y pintura.

e Pasamanos descoloridos, oxidados, con uniones metdlicas desprendidas, partes faltantes, salientes peligrosas y
desprendimientos de sus soportes al piso o pared con riesgo de desprendimiento.

e Divisiones de bafios afectada por la humedad, la orina, el uso y el mal uso, especialmente en las baterias sanitarias de la sede
central y la sede No. 2.

e Protectores de ventanas, puertas y canaletas al piso, que presentan desprendimientos y faltantes de varillas que disminuyen

las condiciones de seguridad y generan riesgos de accidentes.

Faltante de rejas de separacion de areas al ingreso a la sede No. 2 y en el area académica de la sede central.

Faltantes de candados, cerraduras, pasadores y otros elementos requeridos en las sedes.

Elementos metalicos dafiados.

Areas de facil acceso de particulares y estudiantes por ausencia de estructuras metélicas divisorias, generando riesgos de

accidentes o de sustraccion de elementos.

En cada una de las tres sedes escolares se requiere brindar ambientes escolares adecuados, lo que incluye estructuras metalicas y
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conexas en buen estado.

En visita realizada a las diferentes sedes se pudo constatar que se requiere remplazar, instalar, mantener o arreglar estructuras
metdlicas para su buen estado, correcto uso y seguridad de la comunidad educativa y de los bienes escolares.

Corresponde a la institucion educativa entregar a los integrantes de su comunidad educativa, especialmente estudiantes y
docentes, condiciones adecuadas para desarrollar sus procesos de ensefianza aprendizaje. Dentro de esas condiciones
adecuadas estéa el buen estado de las estructuras metélicas.

De acuerdo con lo anterior, para la institucion educativa es necesario ejecutar legalmente el proceso de selecciéon de un contratista
gue suministre el bien o servicio requerido.

1.2. Definicién de la forma como la institucién educativa puede satisfacer la necesidad:

La instituciéon educativa ha determinado que la forma de satisfacer la necesidad expuesta es mediante la contratacién de un
proveedor idéneo de los bienes, servicios u obras civiles requeridos.

Para el efecto la institucién educativa aplicara los procedimientos establecidos en su Manual de Contratacién vigente.

2. ASPECTOS JURIDICOS

Dando cumplimiento a lo establecido en el articulo 209 de la CP, la Ley 115 de 1994, los articulos 11, 12, 13y 14 de la ley 115 de
2001, la Ley 1150 de 2007, el decreto 4791 de 2008, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 4807 de 2011, los articulos 71 y 72 del
Céddigo Civil y 3° de la Ley 153 de 1887, al Decreto 205 de 2014 de la Gobernacion del Cesar, el decreto 1075 de 2015, los
acuerdos No. 2023-11-05 y 2023-11-08 del 29 de noviembre de 2023 y 2024-05-01 del 3 de mayo de 2024 expedidos por el
“INSTALACION, ADECUACION, MANTENIMIENTO O REPARACION DE ESTRUCTURAS METALICAS BASICAS Y
ESTRUCTURAS CONEXAS EN LAS SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO”.

La institucién educativa tiene la facultad legal, con sujeciéon a la ley 115 de 1994, el decreto 1075 de 2015 y otras normas
aplicables, de contratar los bienes y servicios que requiera para su correcto funcionamiento.

El Estado, como propietario de sus bienes, tiene la responsabilidad de velar por su buen estado y presentacion. La institucion
educativa es un organo de caracter oficial, lo que obliga a su administracion y comunidad en general a realizar las acciones
necesarias para el cuidado oportuno de sus bienes muebles e inmuebles

Adicional a las normas invocadas en los aspectos juridicos, es necesario recordar que en Colombia existen normas para la
correcta prestacion del servicio educativo, para el uso y cuidado de los bienes publicos, para la seguridad de las personas en
escenarios como las escuelas y los colegios, respecto al buen estado de los bienes escolares, bienes muebles e inmuebles, las
cuales deben ser cumplidas a cabalidad para brindar a los usuarios de la institucién educativa condiciones fisicas de seguridad y
bienestar en las sedes escolares y preservar correctamente las mismas.

ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR
3. ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR

3.1 Estudio de la oferta

IE JGCC requiere los servicios de una persona natural o juridica con capacidad para suministrar los bienes, obra civil o servicios
requeridos.

Durante los afios anteriores IE JGCC ha demandado servicios de similares caracteristicas, contando como ejecutores con
personas naturales o juridicas de reconocida trayectoria que lo han realizado de forma correcta.

Entre las personas que pueden ofertar el bien o servicio requerido se mencionan: Janer Delgado, Jaime Cuadros, José Ospino,
Jurados SAS, Héctor Noche Montafio, José Cogollo, MRS SAS, Jorge Sandoval.

Para determinar el ejecutor del servicio IE JGCC ha realizado el procedimiento establecido en su manual de contratacion para
procesos contractuales que no superen los 20 SMMLV

3.2 Estudio de la demanda

Por lo general, las casas de familia, las edificaciones multifamiliares y los establecimientos empresariales en Colombia v,
especificamente en el Cesar y en La Jagua de Ibirico, cuentan bienes muebles e inmuebles, los cuales requieren mantenimiento
correcto y reparacion oportuna para su buen funcionamiento.

Dentro de los mantenimientos requeridos por los bienes muebles e inmuebles estan los que corresponden a aspectos eléctricos,
ya sea por las redes eléctricas con las que cuentan, por las fuentes y contactos de suministro eléctrico o por las luminarias que
mejoran su presentacion, uso y seguridad.

Las instituciones educativas de caracter oficial se ven obligadas a mantener en buen estado sus bienes muebles e inmuebles, |
que incluyen sus luminarias y redes eléctricas. Dentro de esas instituciones educativas se cuentan las del departamento del Cesar
y especificamente las del municipio de La Jagua de Ibirico.

En La Jagua de Ibirico, funcionan cinco instituciones educativas oficiales y 2 centros educativos oficiales, todas interesadas en
tener en buen estado los bienes escolares, en especial los bienes muebles, lo que colabora con su cuidado, buena presentacion e
incentivo escolar, contando con el mantenimiento de las estructuras metalicas.

Instituciones educativas como Luis Carlos Galan Sarmiento, Hilda Aguilar Meneses, La Victoria y La Palmita requieren tener
correctamente arreglados sus bienes escolares, sus estructuras metalicas.

En afios anteriores es posible evidenciar en los establecimientos educativos oficiales que funcionan en el municipio de La Jagua
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de Ibirico contratacion de objetivos similares, sujeta a las normas especiales para aquellas que no superan los 20 SMMLYV.

3.3 Andlisis de Costos

Es importante que la institucién educativa reciba el suministro de bienes, obra civil o servicios requeridos, de acuerdo a las
especificaciones de la institucion educativa.

Para establecer el valor correctamente aproximado se realiza la consulta de suministros de similares caracteristicas y el
comportamiento histérico de la inversién institucional por esos conceptos, asi como la de la comunidad educativa, tomando la
entidad como principal referencia los precios de mercado en la zona de influencia y las contrataciones realizadas anteriormente de
objetos similares.

Para el efecto se realiza el respectivo estudio de mercado y de sector acompafado de informes de pagaduria y cotizaciones
pertinentes.

3.3.1 Anadlisis de los costos historicos institucionales
Para conocer el comportamiento histérico en IE JGCC de la ejecucién de contratos de similares caracteristicas se incluye un
informe de Pagaduria por los afios anteriores (anexo 1), del cual se extracta la siguiente informacion.

ANO ANEXO CONCEPTO COSTO
2023 3.1 Manteamiento y adecuacion estructuras metdlicas $21.080.000
2022 3.1 Mantenimiento y adecuacion estructuras metalicas $15.915.000

3.3.2 Analisis de cotizaciones de proveedores
Para calcular las pretensiones financieras de proveedores de los productos se han solicitado cotizaciones para productos de
similares caracteristicas, las cuales se resumen de la siguiente manera:

# Anexo Cotizante Monto
1 3.2.1 EDUARDO PENA $26.600.000
2 3.2.2 RICHERD CABALLERO $26.800.000

Adicionalmente, se ha consultado la revista CONSTRUDATA, publicada por la Editorial LEGIS, contenido ANALISIS GENERALES,
apartes CUBIERTAS y REDES ( WWW.CONSTRUDATA.COM)

3.3.3 Aspectos que afectan los calculos de costos.
Internamente, IE JGCC ve disminuidos sus ingresos 2024 respecto a 2022 por la decision de la Secretaria de Educacion
Departamental de pasar la escuela Mixta 1 a la institucién educativa Hilda Aguilar Meneses.

Externamente, la economia de la regién y del pais presenta un aumento general y sostenido de los precios de los bienes y
productos, incluido los precios de servicios profesionales como los de contaduria publica.

Adicionalmente, aun se presentan afectaciones sociales y econémicas del municipio y en la regién por causa del Covid 19, el cual
actué como mayor fuerza durante los afios 2020 y 2021, afios en que exigid la disposicion de una plataforma de gestion
académica articulada con una para ambientes virtuales de aprendizaje.

3.3.4 Estimacion de monto contractual.
El andlisis de costos realizado permite determinar que el valor maximo del contrato a celebrar sera de VEINTISEIS MILLONES DE
PESOS M.CTE. ($26.000.000)

4. ASPECTOS TECNICOS DEL BIEN O SERVICIO.

4.1 Objetivo General. “Instalar, adecuar, mantener o reparar estructuras metalicas basicas y estructuras conexas de las sedes de
la institucion educativa José Guillermo Castro Castro”.

4.2 Objetivos especificos:
- Instalar, adecuar, mantener o reparar estructuras metalicas basicas.
- Instalar, adecuar, mantener o reparar estructuras conexas a las estructuras metalicas basicas
- Mejorar las condiciones de uso y seguridad de las sedes escolares.

4.3 Lugar de implementacion de los bienes, obra civil o servicios. Sede central de IE JGCC, sede Escuela Mixta 2 y sede Escuela
Ana Aguilar, seglin sea necesario.

4.4 Poblacion beneficiaria. IE JGCC y su comunidad educativa en general.

4.5 Descripciéon del bien o servicio. “Instalacién, adecuacion, mantenimiento o reparacion de estructuras metalicas bésicas y
estructuras conexas de las sedes de la institucion educativa José Guillermo Castro Castro”.



http://www.construdata.com/
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4.6 Cronograma de actividades: desarrollo de las actividades en veinte (20) dias de contratacion.

4.7 Codificacion del bien, obra o servicio en el clasificador de bienes y servicios - PAA:  72102900.

4.8 Actividades a desarrollar:

SEDE INTERVENCION UNID | CANT
Ana Aguilar | Reparacion general y pintura de lockers metalicos salones 502, 301y 101 unidad 3
Ana Aguilar | Reparacion general puertas y divisiones metdlicas en las baterias sanitarias estudiantes. Incluye:| global 2

retiro y/o remplazo de partes oxidadas; remplazo de tapas o puertas dafiadas; remplazo y
soldadora de bisagras; reparacion o remplazo de marcos de ser necesario; otras necesarias
Ana Aguilar | Aplicacién o remplazo de candados para puertas metélicas dependencias unidad 8
Ana Aguilar | Remplazo de cerraduras metalicas para puertas dependencias unidad 10
Ana Aguilar | Aplicacion o remplazo de pasadores metalicos dependencias unidad 6
Ana Aguilar | Reparacion de porton principal sede. Incluye remplazo de bisagras, remplazo de cerraduras,| unidad 1
ajustes y soldaduras de laminas
Ana Aguilar | Reparacion general de rejas protectoras de canaletas de aguas lluvias al piso. Incluye:| m2 12
enderezamiento de varillas; soldadura de varillas desprendidas; instalacién de varillas faltantes;
instalacion de &reas faltantes; arreglo de soportes al piso desprendidos; otros necesarios.
Ana Aguilar | Reparacion de pasamanos en polideportivo y corredores de la sede escolar. Incluye:| ml 25
enderezamiento, ajustes de soportes, soldadura fracturas, instalacion de faltantes, retiro de
salientes peligrosas, refuerzos requeridos, otras necesarias
Ana Aguilar | Instalacion de rejas divisorias en varillas dependencias sede global 1
Central Instalacién malla metélica de 2.20 metros de altura con marcos angulares, postes en metall m2 81
apoyados al piso, soportes angulares para mejora de resistencia y un portén corredizo en cada
extremo. Incluye desmonte del actual portén corredizo en varilla con el respectivo resane del piso;
montaje de estructura metalica en linea recta; aplicacién de puntos de soldadura donde sea
requerido; otras acciones necesarias.
Central Reparacion general cubierta corredores estudiantes. Incluye: ajustes laminas de zinc; puntos de| global 1
soldaduras, enderezamientos; otros necesarios.
Central Reparacion general de puerta metalica. Incluye: remplazo de bisagras; arreglo o remplazo de| global 1
hoja; retiro y remplazo de marco, incluyendo empotramiento en cemento; remplazo de cerradura;
otros necesarios.
Central Aplicacion o remplazo de candados para puertas metalicas dependencias unidad 30
Central Remplazo de cerraduras metdlicas para puertas dependencias unidad 10
Central Aplicacién o remplazo de pasadores metélicos dependencias unidad 6
Central Reparacion de portdn principal sede. Incluye remplazo de bisagras, remplazo de cerraduras,| unidad 1
ajustes y soldaduras de laminas
Central Reparacion de portdn de acceso externo a polideportivo. Incluye: enderezamiento general,| unidad 1
soldadura de estructura de soporte, soldadura de laminas, reubicacion de salida.
Central Reparacion general puertas y rejas metalicas en las baterias sanitarias estudiantes. Incluye: retiro| global 4
de éarea oxida; remplazo de tapas o puertas dafiadas; remplazo y soldadora de bornes;
reparacion o remplazo de marcos de ser necesario; otras necesarias.
Central Reparacion general de rejas protectoras de canaletas de aguas lluvias al piso. Incluye:l m2 20
enderezamiento de varillas; soldadura de varillas desprendidas; instalacién de varillas faltantes;
instalacion de areas faltantes; arreglo de soportes al piso desprendidos; otros necesarios.
Central Reparacion basica de puertas metalicas. Incluye: enderezamiento de la hoja; reparacion del| global 3
marco; puntos de soldadura por desprendimiento; remplazo de bisagras; resoldadura de|
pasadores o cerraduras; otros necesarios
Central Mantenimiento basico de encerramiento metalico restaurante escolar. Incluye: enderezamiento| m2 60
malla y portones; Ajustes o recuperacion de alambrado; afianzamiento parales y otros soportes;
aplicacion de soldadura donde sea requerida; otras necesarias.
Central Reparacion de tapa cajilla de aguas al piso polideportivo global 1
Mixta 2 Instalacién de reja metalica divisoria de coordinacion y area académica, en varilla, con porton| m2 14
corredizo y cerradura
Mixta 2 Reparacion general puertas y divisiones metalicas en las baterias sanitarias estudiantes segundo| global 2
piso. Incluye: retiro y/o remplazo de partes oxidadas; remplazo de tapas o puertas dafiadas;
remplazo y soldadora de bisagras; reparacién o remplazo de marcos de ser necesario; instalacion
de zapatas en concreto para disminuir oxidacion; otras necesarias.
Mixta 2 Reparacion general puertas y divisiones metalicas en las baterias sanitarias preescolar. Incluye:| global 1

retiro y/o remplazo de partes oxidadas; remplazo de tapas o puertas dafiadas; remplazo y

soldadora de bisagras; reparacion o remplazo de marcos de ser necesario; otras necesarias
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Mixta 2 Aplicacion o remplazo de candados para puertas metalicas dependencias unidad 8
Mixta 2 Remplazo de cerraduras metalicas para puertas dependencias unidad 6
Mixta 2 Aplicacion o remplazo de pasadores metalicos dependencias unidad 6
Mixta 2 Reparacion de portén principal sede. Incluye remplazo de bisagras, remplazo de cerraduras,| unidad 1
ajustes y soldaduras de laminas
Mixta 2 Reparacion de pasamanos en corredores de la sede escolar. Incluye: enderezamiento; ajustes de| ml 30

soportes; soldadura fracturas; instalacién de faltantes; retiro de salientes peligrosas; refuerzos
requeridos; otras necesarias

Mixta 2 Aplicacion pintura a pasamanos escalera segundo piso y modulo preescolar. Incluye lijado| m2 18
general, resane superficie, aplicacion de pinturas.
Mixta 2 Reparacion general de puertas metdlicas. Incluye: remplazo de bisagras; soldadura de laminas; global 3

retiro y remplazo de areas dafiadas; arreglo o remplazo de hoja o marco, de ser necesario;
desmonte y monte de la estructura, de ser necesario

[EEY

Mixta 2 Instalacién de rejas divisorias en varillas dependencias sede global

Mixta 2 Reparacion de estructura metdlica de tapa cajilla eléctrica entrada sede global 1

El servicio se demanda a todo costo: gastos y costos indirectos, mano de obra, materiales, implementos, otros, a cargo del
contratista.

5. CONDICIONES CONTRACTUALES

5.1. Objeto del Contrato.

La institucidon educativa necesita contratar “INSTALACION, ADECUACION, MANTENIMIENTO O REPARACION DE
ESTRUCTURAS METALICAS BASICAS Y ESTRUCTURAS CONEXAS EN LAS SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE
GUILLERMO CASTRO CASTRO”

5.2. Identificacién del tipo de contrato.
El contrato a celebrar resultado de este proceso sera de suministros de bienes o servicios o ejecucion de obra civil, de acuerdo a
las actividades que involucre.

5.3. Justificacién de la modalidad de contratacion.

Para la celebracion del contrato correspondiente la institucion educativa, en uso de sus facultades legales, en especial las
consagradas en el articulo 209 de la CP, la Ley 115 de 1994, los articulos 11, 12, 13 y 14 de la ley 115 de 2001, la Ley 1150 de
2007, el decreto 4791 de 2008, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 4807 de 2011, los articulos 71y 72 del Cdodigo Civil y 3° de la Ley
153 de 1887, al Decreto 205 de 2014 de la Gobernacion del Cesar, el decreto 1075 de 2015, los acuerdos No. 2023-11-05 y 2023-
11-08 del 29 de noviembre de 2023 y 2024-05-01 del 3 de mayo de 2024 expedidos por el Consejo Directivo institucional, y a otras
normas aplicables, realizara el proceso de contratacion mediante la modalidad correspondiente a contratacion igual o inferior a 20
SMMLYV, regulada por el Manual de Contratacion de IE JGCC expedido mediante el acuerdo 2023-11-08 del 29 de noviembre de
2023 expedido por el Consejo Directivo.

5.4. Plazo de ejecucién del contrato.

El contrato tendrda una duracion maxima de veinte (20) dias contada su duraciéon desde la celebracién y formalizacion del acto
contractual, sin superar su vigencia el 31 de diciembre de 2024. El tiempo estimado de ejecucion serd incluido en la oferta general
del oferente.

5.5. Lugar de ejecucion de los servicios o de entrega de los elementos requeridos.
Sede central institucion educativa José Guillermo Castro Castro, diagonal 1 No. 11 — 20 La Jagua De Ibirico — Cesar, o sedes Mixta
2 y Ana Aguilar cuando sea necesario o requerido.

5.6. Presupuesto oficial estimado para la suscripcién del contrato y forma de pago.

El presupuesto oficial maximo para el presente proceso de seleccion es de VEINTISEIS MILLONES DE PESOS M.CTE.
($26.000.000), el cual incluye todos los impuestos y gastos en que deba incurrir el contratista con ocasion de la suscripcion del
contrato y cumplimiento de su objeto, con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal que sustenta la contratacion y que se
anexa a estos estudios previos.

Para respaldar el compromiso que resulte del proceso contractual, IE JGCC cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal
expedido por la Pagaduria de la institucion educativa de fecha 21 de junio de 2024 que hace parte anexa de los presentes estudios
previos.

La institucion educativa pagara al Contratista el valor estipulado en el contrato de la siguiente forma: la totalidad a la entrega
efectiva y al tiempo cumplido del contrato teniendo en cuenta el contenido de las ordenes de servicios 0 suministrado emanadas
con base al contrato y que haran parte anexa de el mismo, previa la expedicion del recibido a satisfaccion. Se podran realizar
pagos parciales teniendo en cuenta para el efecto el tiempo transcurrido del contrato y la parte cumplida por el contratista y recibida
a satisfaccion por la entidad.
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5.7. Criterios de seleccion

Para todos los casos el factor de seleccion que se aplicara para esta modalidad es el MENOR PRECIO. De esta manera, se
realizard revision a las ofertas para establecer cual es menor precio, establecer el orden de elegibilidad y luego proceder a verificar
en la oferta de menor precio el cumplimiento de los requisitos minimos habilitantes juridicos establecidos y las condiciones técnicas
solicitadas en el estudio previo, observando la regla de subsanabilidad establecidas.

5.8. Requisitos habilitantes.
Para persona naturales en caso de suministro, venta o prestacion de servicios a todo costo:

Fotocopia de la cedula de ciudadania.

Fotocopia del RUT vigente.

Certificado de matricula mercantil con fecha de expedicion inferior a 90 dias calendario (de ser aplicable).

Certificado de antecedentes disciplinarios (expedido por la procuraduria), con fecha de expedicion inferior a 90 dias calendario
Certificado de antecedentes fiscales (expedido por la contraloria), con fecha de expedicion inferior a 90 dias calendario.
Certificado de antecedentes judiciales (portal web de la policia nacional) con fecha de expedicién inferior a 90 dias calendario.
Copia del ultimo pago de seguridad social, correspondiente con el mes de la fecha de celebracion del contrato siempre y
cuando aplique, de conformidad con la normatividad vigente en la materia.

Certificado de cumplimiento medidas correctivas ley 1801 de 2016 (portal web de la policia nacional) con fecha de expedicién
inferior a 90 dias calendario.

Certificado de cumplimiento Ley 1918 del 12/07/2018 (portal web de la policia nacional) con fecha de expedicion inferior a 90
dias calendario.

Certificado que no se encuentra en la base de datos del REDAM (Registro de Deudores Alimentarios Morosos) o en su defecto
declarar bajo la gravedad de juramento que no se encuentra bajo la causal de inhabilidad que trata el articulo 6 de la Ley
2097de 2021 (deudores alimentos)

Declaracién de ausencia de inhabilidad e incompatibilidades para la persona juridica y el representante legal.

Para personas naturales que van a prestar servicios personales o profesionales:

Fotocopia de la cedula de ciudadania.

Fotocopia del RUT vigente.

Certificado de antecedentes disciplinarios (expedido por la procuraduria), con fecha de expedicidn inferior a 90 dias calendario
Certificado de antecedentes fiscales (expedido por la contraloria), con fecha de expedicién inferior a 90 dias calendario.
Certificado de antecedentes judiciales (portal web de la policia nacional) con fecha de expedicion inferior a 90 dias calendario.
Copia del ultimo pago de seguridad social, correspondiente con el mes de la fecha de celebracion del contrato siempre y
cuando aplique, de conformidad con la normatividad vigente en la materia.

Certificado de cumplimiento medidas correctivas ley 1801 de 2016 (portal web de la policia nacional) con fecha de expedicion
inferior a 90 dias calendario.

Certificado de cumplimiento Ley 1918 del 12/07/2018 (portal web de la policia nacional) con fecha de expedicion inferior a 90
dias calendario.

Certificado que no se encuentra en la base de datos del REDAM (Registro de Deudores Alimentarios Morosos) o en su defecto
declarar bajo la gravedad de juramento que no se encuentra bajo la causal de inhabilidad que trata el articulo 6 de la Ley
2097de 2021 (deudores alimentos)

Declaracién de ausencia de inhabilidad e incompatibilidades para la persona juridica y el representante legal.

Declaracién de ausencia de inhabilidad e incompatibilidades.

Hoja de vida donde conste la idoneidad y la experiencia.

Copia de la tarjeta profesional (para servicios profesionales).

Los requisitos minimos habilitantes para personas juridicas:

Fotocopia de la cedula de ciudadania del representante legal.

Fotocopia del RUT vigente de la persona juridica y de su representante legal.

Certificado de existencia y representacion legal con fecha de expedicion inferior a 90 dias calendario (de ser aplicable).
Certificado de antecedentes disciplinarios (expedido por la procuraduria), de la persona juridica y de su representante legal,
con fecha de expedicion inferior a 90 dias calendario

Certificado de antecedentes fiscales (expedido por la contraloria), de la persona juridica y de su representante legal, con fecha
de expedicion inferior a 90 dias calendario.

Certificado de antecedentes judiciales (portal web de la policia nacional), del representante legal, con fecha de expedicion
inferior a 90 dias calendario.

Copia del ultimo pago de seguridad social, correspondiente con el mes de la fecha de celebracion del contrato siempre y
cuando aplique, de conformidad con la hormatividad vigente en la materia.

Certificado de cumplimiento medidas correctivas ley 1801 de 2016 (portal web de la policia nacional), del representante legal,
con fecha de expedicion inferior a 90 dias calendario.

Certificado de cumplimiento Ley 1918 del 12/07/2018 (portal web de la policia nacional), del representante legal, con fecha de
expedicién inferior a 90 dias calendario.
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e Certificado que no se encuentra en la base de datos del REDAM (Registro de Deudores Alimentarios Morosos), de
representante legal, o en su defecto declarar bajo la gravedad de juramento que no se encuentra bajo la causal de inhabilidad
que trata el articulo 6 de la Ley 2097de 2021 (deudores alimentos)

e Declaracion de ausencia de inhabilidad e incompatibilidades para la persona juridica y su representante legal.

e Copia de hoja de vida de la persona juridica en el formato de la Funcién Publica.

e Sila persona juridica va a prestar servicios de tipo profesional o consultoria, debera anexar los certificados que acrediten la
experiencia y las hojas de vida de las personas que van a trabajar en representacion de la empresa

5.9. Obligaciones del contratante.

*. Pagar oportunamente el valor estipulado de acuerdo con las condiciones pactadas.

*. Vigilar la debida y oportuna ejecucién del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales.
*. Proporcionar la informacion para la debida y oportuna ejecucion del contrato.

*. Cumplir con las otras obligaciones a que haya lugar propias del contrato y su naturaleza.

5.10. Obligaciones del contratista

*. Cumplir con todas las obligaciones de caracter legal que se derivan directamente de su propuesta y de las estipulaciones del
contrato, incluidas las de caracter tributario, laboral y de seguridad social.

*_Acatar las observaciones que le formule EL CONTRATANTE durante la vigencia del contrato y subsanar de inmediato cualquier
deficiencia en su ejecucion.

*_Aceptar los procedimientos administrativos que determine EL CONTRATANTE para la ejecucion del contrato.

*, Cambiar los materiales, obras o servicios que presenten algun error y/o defecto en un término no mayor a 3 dias.

*. Entregar en la sede central de EL CONTRATANTE (diag. 1 No. 11 — 20, La Jagua de Ibirico, departamento del Cesar), o donde
este disponga, a mas tardar en la fecha final de ejecucion del contrato, los suministros u obras objeto de la contratacion.

*, Efectuar las modificaciones y ajustes requeridos por EL CONTRATANTE, de manera que se garantice el cumplimiento correcto
del contrato.

*_Informar oportunamente al CONTRATANTE sobre las novedades que puedan afectar la ejecucion del contrato.

*_Atender las necesidades que sean inherentes a la naturaleza del objeto del contrato.

* Tomar las medidas necesarias para garantizar la debida y oportuna ejecucion del contrato.

*. Asumir los costos y gastos que se generen en ocasion a la legalizacion del contrato, incluidos los costos impositivos *. Garantizar
el contrato, en los riesgos y vigencias establecidas en el contrato y efectuar los ajustes o modificaciones necesarias dentro de la
etapa de ejecucion o liquidacion.

*. Las demas obligaciones contenidas en las normas de contratacion publica y en el manual de contratacién del contratante y otras
normas que sean aplicables.

5.11. Garantias
Para el presente proceso no se establece obligatoriedad de garantias por parte del contratista, con sujecion a las normas vigentes
para el efecto y considerando que el proceso de contratacion no supera los 20 SMMLV, que el pago o los pagos se hara
exclusivamente con posterioridad al recibido a satisfaccién de los suministros de bienes y/o servicios y que no se incurre en
anticipo alguno.

5.12. Supervisor:
La vigilancia del cumplimiento idéneo y oportuno del objeto contractual serd ejercitada por el sefior rector de la institucion
educativa, Hernando Enrique Gomez Cantillo, quien haga sus veces o quien este delegue.

6. ANALISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

Respecto al proceso de contratacion, se adopta la siguiente matriz de riesgos y su forma de mitigarlos:
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INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUI

DANE: 120400000111; Autorizacion SED: Res. 208 - 23/11/04 y Res. 1558 - 16/03/20; NIT: 824.000.431-0;
Diag. 1 No. 11 — 20, La Jagua De Ibirico — Cesar; eejosecastro@educacioncesar.gov.co; www.instejoca.edu.co

LLERMO CASTRO CASTRO

PROCESO CONTRACTUAL
ESTUDIOS PREVIOS
Version 1.0 mayo 2023

_ o i e s g
El everio puede aowTir solo en gircursiancias excepcionales (no se ha presentada en
1 Rara los (¥imos cinco aios) pe { pee y i i 5i el hecha legara a presentame, tendia consscuencas o efectos minimos sobre 2|
g o cumplimisnio del objeio del conirato
2 Improbabls El everitn pusde neurrr &n aigin mamento (al mencs una ver | as GBimas cinca afias) 7 Marcr Siel Fech llegara a preseatarse, lendria Dag impaeioa efecto sobre e cumpliniesto
del objele del contrale
" " M 5 el L legara a presentarse, tendria medanas
3 Posible El everiic puede ccurrr en aigdn mamente (al mencs wa vez &l ks Gkimas dos aflas) 3 Modarada .
w conescusnciss o elecios eobre gl cumplimisnio dal abjesa del conirada
n Prabable El eventa probablemente acurird en la mayoria de las circunstancias (2l mencs de Si ol hacho llegars & presertarss, tendrin sfas consscusscias o sfecios ® ol
una vez en el ikima afia) % Mayor cumpliienta del objeto del conrato
Se espera que el 2venio oourra &n ks mayoris de b = circunstancias (mas de una vex
5 Casl Begura wa aha) Y 5 Catastrihc Sil Feche lagara & predentanie, lendria dessnirokas comcusncias o hecioe sshre
g &l cumplimienio del abjeto del contrato.

Pratbiiaas
&
A
5-Alu Evitar ol flesipd Bh ﬂﬂiﬂ
g al rHEgo
Comparkr a ransfeir i fasgo m.mu [T51)
4
A0 a0
4-Probale  REITal MRSg0 Elh Hlum Bllnllul
ASUMTITal (4530 al iasgo al i S0
m.mu o ﬁmllllrﬂunllrll L
L] B
Moaarais i
3-Pasibie Redudr #) risego Esttared e g
Aairiir sl e Foehucir i 1t 20
CHm@aNra Enanr 8l agge
B
Hiderais
2.imerdank Foa chucir i ria 5o
Aaumi al isge
b 4 5
Hisdirans A AR
1.Baja Foa chacir @il rhasgo Evitar o fieapy Edtaral fasgo
HELMI 31 THEg0 Raduar 3l iego ol (i G ke 3
o
mpa 1-nzgnfzanie 2-Wamar 3- Nodarado 4 - Wapar & - Catosirabcn

5 CONCLUSIONES DE LOS ESTUDIOS PREVIOS

Por todo lo expuesto, la institucion educativa concluye la necesidad y conveniencia de contratar “INSTALACION, ADECUACION,
MANTENIMIENTO O REPARACION DE ESTRUCTURAS METALICAS BASICAS Y ESTRUCTURAS CONEXAS EN LAS SEDES

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO’,

contratacion segun el presupuesto institucional y su plan de ad

para lo cual el monto maximo disponible de
quisiciones es razonable y se ajusta a las realidades del mercado y

del sector y al comportamiento histérico del gasto de la institucién educativa.

La Jagua De Ibirico, 21 de junio de 2024.

ARACELIS MARTINEZ CUADRO
Auxiliar administrativo pagadora

HERNANDO GOMEZ CANTILLO
Rector IE JGCC



INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO PROCESO CONTRACTUAL
DANE: 120400000111; Autorizacién SED: Res. 208 - 23/11/04 y Res. 1558 - ESTUDIOS PREVIOS
16/03/20; NIT: 824.000.431-0; Diag. 1 No. 11 — 20, La Jagua De Ibirico — Cesar; Informacion histérica institucional
ejosecastro@educacioncesar.gov.co; www.instejoca.edu.co Version 2.0 mayo 2023
Fecha de solicitud 21 de junio de 2024
Forma de solicitud Escrita
Solicitante Rector Hernando Enrigue Gémez Cantillo
Objeto Obtener cotizacion o informacion de precios periodos anteriores
Suministro “INSTALACION, ADECUACION, MANTENIMIENTO O REPARACION DE
ESTRUCTURAS METALICAS BASICAS Y ESTRUCTURAS CONEXAS
EN LAS SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO
CASTRO CASTRO”

Fecha de informacién | 21 de junio de 2024
Cotizante o Aracellys Martinez Cuadro
informante

Identificacién

Régimen

Direccién — Teléfono Pagaduria de IE JGCC

| COTIZACION O CONSTANCIA

Informacion similar, la cual puede ser base para determinar precios y/o cantidades para el suministro
de la referencia, se encuentra en:

1. Cuenta de cobro o factura presentada por el contratista JORGE LUIS SANDOVAL RAMOS,
identificado con el NIT 1.065.568.020-3, el 30 de abril de 2022 y entregada con base al contrato
IE JGCC- RE 2022-08 del 21 de abril de 2022, de objeto “SUMINISTRO DE ESTRUCTURAS
METALICAS INSTALADAS EN LAS SEDES ESCOLARES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
JOSE GUILLERMO CASTRO CASTROQ?”, por valor de $15.915.000.

2. Cuenta de cobro o factura presentada por el contratista JORGE LUIS SANDOVAL RAMOS,
identificado con el NIT 1.065.568.020-3, el 30 de mayo de 2023 y entregada con base al contrato
IE JGCC- RE 2023-08 del 16 de mayo de 2023, de objeto “SUMINISTROS, MANTENIMIENTOS
PREVENTIVOS Y/O REPARACIONES DE ESTRUCTURAS METALICAS EN LAS SEDES
ESCOLARES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO”, por
valor de VEINTIUN MILLONES OCHENTA MIL PESOS MCTE ($21.080.000).

ARACELLYS MARTINEZ CUADRO
Pagadora IE JGCC

IE JOSE GUILLERMO Fecha recibido: Firma recibido:
CASTRO CASTRO Hora recibido:




Valledupar, 21 de junio de 2024

Sefiores
IE JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO
La Jagua De Ibirico

En respuesta a su solicitud verbal del 21 de junio de 2024, le remito cotizacidn de los servicios solicitados.
“‘INSTALACION, ADECUACION, MANTENIMIENTO O REPARACION DE ESTRUCTURAS METALICAS BASICAS Y

ESTRUCTURAS CONEXAS EN LAS SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO
CASTRO”

SEDE INTERVENCION UNID | CANT
Ana Reparacién general y pintura de lockers metalicos salones 502, 301 y 101 unidad | 3
Aguilar
Ana Reparacion general puertas y divisiones metdlicas en las baterias sanitarias | global | 2

Aguilar estudiantes. Incluye: retiro y/o remplazo de partes oxidadas; remplazo de tapas o
puertas dafiadas; remplazo y soldadora de bisagras; reparacién o remplazo de marcos
de ser necesario; otras necesarias

Ana Aplicacion o remplazo de candados para puertas metalicas dependencias unidad | 8
Aguilar

Ana Remplazo de cerraduras metalicas para puertas dependencias unidad | 10
Aguilar

Ana Aplicacion o remplazo de pasadores metalicos dependencias unidad | 6
Aguilar

Ana Reparaciéon de portén principal sede. Incluye remplazo de bisagras, remplazo de | unidad | 1
Aguilar cerraduras, ajustes y soldaduras de laminas

Ana Reparacién general de rejas protectoras de canaletas de aguas lluvias al piso. Incluye: | m2 12

Aguilar enderezamiento de varillas; soldadura de varillas desprendidas; instalacion de varillas
faltantes; instalacion de areas faltantes; arreglo de soportes al piso desprendidos; otros
necesarios.

Ana Reparaciéon de pasamanos en polideportivo y corredores de la sede escolar. Incluye: | ml 25
Aguilar enderezamiento, ajustes de soportes, soldadura fracturas, instalacion de faltantes, retiro
de salientes peligrosas, refuerzos requeridos, otras necesarias

Ana Instalacion de rejas divisorias en varillas dependencias sede global |1
Aguilar
Central Instalacién malla metalica de 2.20 metros de altura con marcos angulares, postes en | m2 81

metal apoyados al piso, soportes angulares para mejora de resistencia y un porton
corredizo en cada extremo. Incluye desmonte del actual portédn corredizo en varilla con
el respectivo resane del piso; montaje de estructura metalica en linea recta; aplicacion
de puntos de soldadura donde sea requerido; otras acciones necesarias.

Central Reparacion general cubierta corredores estudiantes. Incluye: ajustes laminas de zinc; | global | 1
puntos de soldaduras, enderezamientos; otros necesarios.
Central Reparaciéon general de puerta metalica. Incluye: remplazo de bisagras; arreglo o | global | 1

remplazo de hoja; retiro y remplazo de marco, incluyendo empotramiento en cemento;
remplazo de cerradura; otras necesarias.

Central Aplicacion o remplazo de candados para puertas metalicas dependencias unidad | 30

Central Remplazo de cerraduras metalicas para puertas dependencias unidad | 10

Central Aplicacion o remplazo de pasadores metalicos dependencias unidad

Central Reparaciéon de portén principal sede. Incluye remplazo de bisagras, remplazo de | unidad | 1
cerraduras, ajustes y soldaduras de laminas

Central Reparaciéon de portén de acceso externo a polideportivo. Incluye: enderezamiento | unidad | 1

general, soldadura de estructura de soporte, soldadura de laminas, reubicacién de
salida.




Central Reparacion general puertas y rejas metalicas en las baterias sanitarias estudiantes. | global | 4
Incluye: retiro de area oxida; remplazo de tapas o puertas dafadas; remplazo y
soldadora de bornes; reparacion o remplazo de marcos de ser necesario; otras
necesarias.

Central Reparacién general de rejas protectoras de canaletas de aguas lluvias al piso. Incluye: | m2 20
enderezamiento de varillas; soldadura de varillas desprendidas; instalacion de varillas
faltantes; instalacion de areas faltantes; arreglo de soportes al piso desprendidos; otros
necesarios.

Central Reparacion basica de puertas metalicas. Incluye: enderezamiento de la hoja; reparacion | global | 3
del marco; puntos de soldadura por desprendimiento; remplazo de bisagras;
resoldadura de pasadores o cerraduras; otros necesarios

Central Mantenimiento basico de encerramiento metalico restaurante escolar. Incluye: | m2 60
enderezamiento malla y portones; Ajustes o recuperaciéon de alambrado; afianzamiento
parales y otros soportes; aplicacion de soldadura donde sea requerida; otras

necesarias.
Central Reparacion de tapa cajilla de aguas al piso polideportivo global
Mixta 2 Instalaciéon de reja metalica divisoria de coordinacién y area académica, en varilla, con | m2 14

portén corredizo y cerradura
Mixta 2 Reparacion general puertas y divisiones metalicas en las baterias sanitarias estudiantes | global | 2
segundo piso. Incluye: retiro y/o remplazo de partes oxidadas; remplazo de tapas o
puertas dafadas; remplazo y soldadora de bisagras; reparacion o remplazo de marcos
de ser necesario; instalacion de zapatas en concreto para disminuir oxidacién; otras
necesarias.

Mixta 2 Reparacion general puertas y divisiones metalicas en las baterias sanitarias preescolar. | global | 1
Incluye: retiro y/o remplazo de partes oxidadas; remplazo de tapas o puertas dafiadas;
remplazo y soldadora de bisagras; reparacién o remplazo de marcos de ser necesario;
otras necesarias

Mixta 2 Aplicacion o remplazo de candados para puertas metalicas dependencias unidad | 8
Mixta 2 Remplazo de cerraduras metalicas para puertas dependencias unidad | 6
Mixta 2 Aplicacion o remplazo de pasadores metalicos dependencias unidad | 6
Mixta 2 Reparacion de portdn principal sede. Incluye remplazo de bisagras, remplazo de | unidad | 1

cerraduras, ajustes y soldaduras de laminas
Mixta 2 Reparaciéon de pasamanos en corredores de la sede escolar. Incluye: enderezamiento; | ml 30
ajustes de soportes; soldadura fracturas; instalacion de faltantes; retiro de salientes
peligrosas; refuerzos requeridos; otras necesarias

Mixta 2 Aplicacion pintura a pasamanos escalera segundo piso y modulo preescolar. Incluye | m2 18
lijado general, resane superficie, aplicacién de pinturas.
Mixta 2 Reparacion general de puertas metalicas. Incluye: remplazo de bisagras; soldadura de | global | 3
laminas; retiro y remplazo de areas dafadas; arreglo o remplazo de hoja o marco, de
ser necesario; desmonte y monte de la estructura, de ser necesario

Mixta 2 Instalacién de rejas divisorias en varillas dependencias sede global |1
Mixta 2 Reparacion estructura metalica de tapa cajilla eléctrica entrada sede global |1

Para determinar la cotizacion se ha realizado durante el dia en curso visita de inspeccién a las sedes escolares de la
institucién educativa.

El servicio a todo costo se ejecuta en veinte (20) dias, con una inversién total de VEINTISEIS MILLONES
OCHOCIENTOS MIL PESOS M.CTE. ($26.800.000).

RICHERD WH.MAN CABALLERO ALVAREZ
c.c. 77.021/102 de Valledupar
Urbanizacion Villa Taxi, Valledupar — Cesar, Teléfono: 3103549452



EDUARDO MANUEL PENA ARCON
NIT. 77.007.667
Calle 29 # 4i-44 br Villa del Rosario, Valledupar

Cotizo a: INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO

“INSTALACION, ADECUACION, MANTENIMIENTO O REPARACION DE ESTRUCTURAS METALICAS
BASICAS Y ESTRUCTURAS CONEXAS EN LAS SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE
GUILLERMO CASTRO CASTRO”

soldadora de bornes; reparacién o remplazo de marcos de ser necesario; otras
necesarias.

SEDE INTERVENCION UNID | CANT
ﬁgﬁilar Reparacion general y pintura de lockers metélicos salones 502, 301 y 101 unidad 3
Reparacion general puertas y divisiones metdlicas en las baterias sanitarias
Ana estudiantes. Incluye: retiro y/o remplazo de partes oxidadas; remplazo de tapas o global 5
Aguilar | puertas dafiadas; remplazo y soldadora de bisagras; reparacién o remplazo de
marcos de ser necesario; otras necesarias
ﬁgﬁilar Aplicacién o remplazo de candados para puertas metélicas dependencias unidad 8
Ana - . .
Aguilar Remplazo de cerraduras metéalicas para puertas dependencias unidad 10
Ana C . . .
Aguilar Aplicacion o remplazo de pasadores metalicos dependencias unidad 6
Ana Reparaciéon de porton principal sede. Incluye remplazo de bisagras, remplazo de unidad 1
Aguilar | cerraduras, ajustes y soldaduras de laminas
Reparacién general de rejas protectoras de canaletas de aguas lluvias al piso.
Ana Incluye: enderezamiento de varillas; soldadura de varillas desprendidas; instalacion m2 12
Aguilar | de varillas faltantes; instalacién de areas faltantes; arreglo de soportes al piso
desprendidos; otros necesarios.
Ana Reparacién. de pasamanos en polideportivo y corredores de !a sede 'e;scolar. Incluye:
Aguilar englerezaml_ento, ajustes de soportes, soldadqra fracturas, mstalgcmn de faltantes, | ml 25
retiro de salientes peligrosas, refuerzos requeridos, otras necesarias
ﬁgﬁilar Instalacién de rejas divisorias en varillas dependencias sede global 1
Instalacién malla metalica de 2.20 metros de altura con marcos angulares, postes en
metal apoyados al piso, soportes angulares para mejora de resistencia y un porton
Central | corredizo en cada extremo. Incluye desmonte del actual portén corredizo en varilla | m2 81
con el respectivo resane del piso; montaje de estructura metalica en linea recta;
aplicacion de puntos de soldadura donde sea requerido; otras acciones necesarias.
Reparacion general cubierta corredores estudiantes. Incluye: ajustes ldminas de zinc;
Central : . : global 1
puntos de soldaduras, enderezamientos; otros necesarios.
Reparacién general de puerta metdlica. Incluye: remplazo de bisagras; arreglo o
Central | remplazo de hoja; retiro y remplazo de marco, incluyendo empotramiento en cemento; | global 1
remplazo de cerradura; otras necesarias.
Central | Aplicacién o remplazo de candados para puertas metalicas dependencias unidad 30
Central | Remplazo de cerraduras metalicas para puertas dependencias unidad 10
Central | Aplicacién o remplazo de pasadores metalicos dependencias unidad 6
Reparacién de porton principal sede. Incluye remplazo de bisagras, remplazo de .
Central . . unidad 1
cerraduras, ajustes y soldaduras de laminas
Reparacién de portdon de acceso externo a polideportivo. Incluye: enderezamiento
Central | general, soldadura de estructura de soporte, soldadura de laminas, reubicacion de | unidad 1
salida.
Reparacién general puertas y rejas metalicas en las baterias sanitarias estudiantes.
Central Incluye: retiro de area oxida; remplazo de tapas o puertas dafiadas; remplazo y global 4




Reparacién general de rejas protectoras de canaletas de aguas lluvias al piso.
Incluye: enderezamiento de varillas; soldadura de varillas desprendidas; instalacion
Central . T - . ) . m2 20
de varillas faltantes; instalacion de é&reas faltantes; arreglo de soportes al piso
desprendidos; otros necesarios.
Reparacién basica de puertas metalicas. Incluye: enderezamiento de la hoja;
Central | reparacién del marco; puntos de soldadura por desprendimiento; remplazo de |global 3
bisagras; resoldadura de pasadores o cerraduras; otros necesarios
Mantenimiento basico de encerramiento metalico restaurante escolar. Incluye:
Central eqderezgmiento malla y portones; Aj.uste_s, 0 recuperacion de alambra}do; m2 60
afianzamiento parales y otros soportes; aplicacién de soldadura donde sea requerida;
otras necesarias.
Central | Reparacién de tapa cajilla de aguas al piso polideportivo global 1
Mixta 2 Instalaci(,’)n de rejg metalica divisoria de coordinacion y area académica, en varilla, m2 14
con portén corredizo y cerradura
Reparacién general puertas y divisiones metalicas en las baterias sanitarias
estudiantes segundo piso. Incluye: retiro y/o remplazo de partes oxidadas; remplazo
Mixta 2 | de tapas o puertas dafadas; remplazo y soldadora de bisagras; reparacién o |global 2
remplazo de marcos de ser necesario; instalacion de zapatas en concreto para
disminuir oxidacion; otras necesarias.
Reparacién general puertas y divisiones metalicas en las baterias sanitarias
Mixta 2 preescolar.~lncluye: retiro y/o remplazo de par.tes oxidadas; re_rpplazo de tapas o global 1
puertas dafadas; remplazo y soldadora de bisagras; reparacion o remplazo de
marcos de ser necesario; otras necesarias
Mixta 2 | Aplicacién o remplazo de candados para puertas metalicas dependencias unidad 8
Mixta 2 | Remplazo de cerraduras metélicas para puertas dependencias unidad 6
Mixta 2 | Aplicacién o remplazo de pasadores metalicos dependencias unidad 6
. Reparacion de porton principal sede. Incluye remplazo de bisagras, remplazo de .
Mixta 2 . . unidad 1
cerraduras, ajustes y soldaduras de laminas
Reparaciébn de pasamanos en corredores de la sede escolar. Incluye:
Mixta 2 | enderezamiento; ajustes de soportes; soldadura fracturas; instalacion de faltantes; | ml 30
retiro de salientes peligrosas; refuerzos requeridos; otras necesarias
Mixta 2 Aplicacién pintura a pasamanos esc_alerg,segunc_jo piso y modulo preescolar. Incluye m2 18
lijado general, resane superficie, aplicacion de pinturas.
Reparacién general de puertas metalicas. Incluye: remplazo de bisagras; soldadura
Mixta 2 | de laminas; retiro y remplazo de areas dafiadas; arreglo o remplazo de hoja o marco, | global 3
de ser necesario; desmonte y monte de la estructura, de ser necesario
Mixta 2 | Instalacién de rejas divisorias en varillas dependencias sede global 1
Mixta 2 | Reparacion estructura metalica de tapa cajilla eléctrica entrada sede global 1

Valor total: VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M.CTE. ($26.600.000)

Duracién: veinte (20) dias

Valledupar, 21 de junio de 2024

Fonrdo

EDUARDO MANUEL PENAARCON

c.c. 77.007.667 de Valledupar

COPNIA: 20543-0 17765 CES

Calle 29 No. 4i — 44, Valledupar — Cesar, Teléfono: 3126251520




