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Documento ESTUDIOS PREVIOS 

Proceso “REMODELACIONES O ADECUACIONES DE DEPENDENCIAS DE LA SEDE ESCOLAR MIXTA No. 2 PARA 
SU MEJOR USO ACADEMICO Y CONVIVENCIAL” 

Fecha 24 de julio de 2024 

 
Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 209 de la CP, la Ley 115 de 1994, los artículos 11, 12, 13 y 14 de la ley 115 de 
2001, la Ley 1150 de 2007, el decreto 4791 de 2008, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 4807 de 2011, los artículos 71 y 72 del 
Código Civil y 3º de la Ley 153 de 1887, al Decreto 205 de 2014 de la Gobernación del Cesar, el decreto 1075 de 2015, los 
acuerdos No. 2023-11-05 y 2023-11-08 del 29 de noviembre de 2023 y 2024-05-01 del 3 de mayo de 2024 expedidos por el 
Consejo Directivo institucional, y a otras normas aplicables,  se elabora el presente estudio previo, para contratar 
“REMODELACIONES O ADECUACIONES DE DEPENDENCIAS DE LA SEDE ESCOLAR MIXTA 2 PARA SU MEJOR USO 
ACADEMICO Y CONVIVENCIAL”. 
 
Atendiendo lo ordenado en la guía expedida por Colombia Compra Eficiente para la elaboración de los estudios del sector en 
materia de contratación directa y normas aplicables, se establece el siguiente análisis del sector desde los aspectos legales, 
organizacionales, comerciales, técnicos y análisis del riesgo, dejándose claro que: "No será necesario que la Institución Educativa 
realice un estudio de la oferta y la demanda del sector de la prestación de servicios con particularidades sobre tipos, precios, 
calidades y cantidades de la oferta y la demanda" 

 
1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION. 

  
1.1.  Definición de la Necesidad:  
La educación es un servicio social y su organización es tarea del Estado, el cual presta el servicio educativo a través de las 
instituciones educativas. 
La institución educativa es un establecimiento educativo del orden departamental, con capacidad para administrar sus asuntos, en 
los términos y en las condiciones establecidas en la Constitución y las Leyes. 
De acuerdo al calendario académico expedido para el año 2024 por la SED se imparten 20 semanas escolares durante el primer 
semestre y 20 semanas escolares durante el segundo semestre. 
El año escolar inició el 29 de enero y se extiende hasta el 6 de diciembre de 2024, según el calendario académico. Cada año fiscal 
y contable inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. 
IE JGCC cuenta con tres sedes escolar, Central, Mixta 2 y Ana Aguilar. En ellas se atienden aproximadamente 2.100, 750 y 500 
estudiantes respectivamente, en jornada mañana, tarde y noche en la sede central y jornadas mañana y tarde en las sedes Mixta 2 
y Ana Aguilar. 
La actividad institucional se desarrolla en cada una de las sedes escolares, las cuales cuentan con una planta física, bienes 
muebles y otros elementos físicos que requieren mantenimientos preventivos o correctivos, reparaciones, adecuaciones, 
ampliaciones o infraestructura nueva para poder ser utilizados correcta y oportunamente. 
Cada una de las sedes escolares cuenta con una planta física conformada por oficinas, aulas escolares, pasillos, paredes 
divisorias, restaurantes escolares, aulas especializadas. 
Esos bienes escolares están sometidos a las afectaciones por su envejecimiento, paso del tiempo, condiciones climáticas, uso 
regular e inclusive uso inadecuado; adicionalmente, pueden ser remodeladas o adecuadas para mejorar sus condiciones de uso. 
La comunidad educativa, especialmente docentes y estudiantes, desarrollan sus actividades en las sedes escolares, requiriendo 
para el efecto el mejor funcionamiento de la infraestructura y los bienes muebles. 
En la sede Escuela Mixta No. 2 se atienden unos 750 estudiantes de jardín a quinto, distribuidos en dos jornadas: mañana y tarde. 
La sede escolar tiene más de 50 años de funcionamiento académico, recibiendo en 2013 una mejora representativa en su 
infraestructura. 
En los últimos años, la sede escolar Escuela Mixta No. 2 ha incrementado su población estudiantil, pasando de unos 600 
estudiantes activos en años anteriores a unos 750 estudiantes activos en 2024. El nivel preescolar es el que ha presentado mayor 
incremento en la cantidad de estudiantes y para el 2024 se han abiertos grupos del nivel jardín, los cuales continuarán en los años 
siguientes cumpliendo los lineamientos de la SED y el MEN para la adopción de la educación inicial por parte de las instituciones 
educativas. 
Aunque la infraestructura de la sede escolar presenta buen estado, se hace necesario hacer adecuaciones o remodelaciones que 
permitan un mejor aprovechamiento académico y convivencial de diferentes áreas o dependencias de la misma. Entre esas 
intervenciones requeridas se necesitan: 

• Habilitación de los cuartos de modulo de dos pisos en la parte posterior de la sede escolar, para la atención de grupos nuevos 
de prejardín o jardín. Incluye: demolición de paredes internas con sus respectivas adecuaciones; reparación de techo en placa 
de concreto con su respectiva impermeabilización; reparación general de piso en baldosa del salón del segundo piso; otras 
intervenciones necesarias. 

• Habilitación de salón contiguo a la sala de docentes, para la atención de grupos escolares de prejardín, jardín o preescolar. 
Incluye. Levantamiento de pared divisoria entre la sala de docentes y el salón de clases; división de la batería sanitaria en dos 
sesiones (sesión de uso docentes, sesión de uso estudiantes del aula). 

• Conversión de la dependencia antigua biblioteca, en un aula multifuncional para temas académicos. Incluye: 
impermeabilización del balcón; retiro de puerta al balcón e instalación de ventana y muro bajo; instalación de puerta de acceso 
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desde el pasillo interno; levantamiento de muro divisorio respecto al salón contiguo; sellamiento de ventolines para evitar la 
humedad; otras intervenciones necesarias. 

• Convertir el cuarto de bodega y uso general de la escuela en dos salones escolares mediante la construcción de una placa de 
concreto a la altura del primer piso, para contar con un salón en el piso superior y otro en el piso inferior. Incluye: elaboración 
placa de concreto intermedia; instalación redes eléctricas y sistemas de ventilación; elaboración de piso en baldosa en el 
salón de la planta alta; instalación de puerta en el salón de planta alta; acabados y otras intervenciones requeridas. 

• Ampliación de área de patios de la sede escolar para mejorar la circulación de personas, la ventilación e iluminación de las 
aulas escolares, el flujo de aguas lluvias y el control de la humedad. Incluye: retiro de malla y muro divisorio en el patio con 
resane del piso de concreto; retiro del patio de porterías metálicas de microfutbol empotradas, con resane del piso de concreto 
afectado; retiro de materas contiguas a salón de tecnología e informática con levantamiento de piso en concreto en el área 
afectada; retiro de matera contigua a alberca subterránea con levantamiento de piso en concreto en el área afectada; 
nivelación de piso en concreto contiguo a la alberca subterránea para evitar el represamiento de aguas lluvias; levantamiento 
de piso en concreto contiguo al bebedero, para evitar que las aguas lluvias arrastren arena y tapen los desagües 
subterráneos. 

• Instalación en los pasillos del primer piso y del segundo piso de elementos que actúen como parasoles, de tal manera que las 
aulas escolares y por consiguiente sus estudiantes, no se vean sometidos a la exposición directa del Sol y por ende a altas 
temperaturas.    

Es necesario priorizar las intervenciones requeridas e irlas realizando en la medida de la capacidad de recursos y la demanda de 
uso de la sede escolar. 
De acuerdo con lo anterior, para la institución educativa es necesario ejecutar legalmente el proceso de selección de un contratista 
que suministre el bien o servicio requerido. 
 
1.2. Definición de la forma como la institución educativa puede satisfacer la necesidad:  
La institución educativa ha determinado que la forma de satisfacer la necesidad expuesta es mediante la contratación de un 
proveedor idóneo de los bienes, servicios u obras civiles requeridos. 
Para el efecto la institución educativa aplicará los procedimientos establecidos en su Manual de Contratación vigente. 
 
2. ASPECTOS JURIDICOS 

 
Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 209 de la CP, la Ley 115 de 1994, los artículos 11, 12, 13 y 14 de la ley 115 de 
2001, la Ley 1150 de 2007, el decreto 4791 de 2008, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 4807 de 2011, los artículos 71 y 72 del 
Código Civil y 3º de la Ley 153 de 1887, al Decreto 205 de 2014 de la Gobernación del Cesar, el decreto 1075 de 2015, los 
acuerdos No. 2023-11-05 y 2023-11-08 del 29 de noviembre de 2023 y 2024-05-01 del 3 de mayo de 2024 expedidos por el 
Consejo Directivo institucional, y a otras normas aplicables,  se elabora el presente estudio previo, para contratar 
“REMODELACIONES O ADECUACIONES DE DEPENDENCIAS DE LA SEDE ESCOLAR MIXTA 2 PARA SU MEJOR USO 
ACADEMICO Y CONVIVENCIAL”. 
La institución educativa tiene la facultad legal, con sujeción a la ley 115 de 1994, el decreto 1075 de 2015 y otras normas 
aplicables, de contratar los bienes y servicios que requiera para su correcto funcionamiento. 
El Estado, como propietario de sus bienes, tiene la responsabilidad de velar por su buen estado y presentación, así como por su 
mejor aprovechamiento posible. La institución educativa es un órgano de carácter oficial, lo que obliga a su administración y 
comunidad en general a realizar las acciones necesarias para el cuidado oportuno de sus bienes muebles e inmuebles, y su uso 
oportuno y correcto. 
Adicional a las normas invocadas en los aspectos jurídicos, es necesario recordar que en Colombia existen normas para la 
correcta prestación del servicio educativo, para el uso y cuidado de los bienes públicos, para la seguridad de las personas en 
escenarios como las escuelas y los colegios, respecto al buen estado de la infraestructura física para brindar a los usuarios de la 
institución educativa condiciones físicas de seguridad y bienestar en las sedes escolares y preservar y usar correctamente las 
mismas. 
 
ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR 
 
3. ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR 

 
3.1 Estudio de la oferta 
IE JGCC requiere los servicios de una persona natural o jurídica con capacidad para suministrar los bienes, obra civil o servicios 
requeridos.  
Durante los años anteriores IE JGCC ha demandado servicios de similares características, contando como ejecutores con 
personas naturales o jurídicas de reconocida trayectoria que lo han realizado de forma correcta. 
Entre las personas que pueden ofertar el bien o servicio requerido se mencionan: Janer Delgado, Jaime Cuadros, José Ospino, 
Jurados SAS.  
Para determinar el ejecutor del servicio IE JGCC ha realizado el procedimiento establecido en su manual de contratación para 
procesos contractuales que no superen los 20 SMMLV 
 
3.2 Estudio de la demanda 
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Por lo general, las casas de familia, las edificaciones multifamiliares y los establecimientos empresariales en Colombia y, 
específicamente en el Cesar y en La Jagua de Ibirico, cuentan con edificaciones que pueden ser adecuadas o remodeladas para 
su mejor funcionamiento y uso. 
Las instituciones educativas de carácter oficial se ven obligadas a mantener en buen estado sus bienes muebles e inmuebles y a 
mejorar las condiciones de su infraestructura para su mejor aprovechamiento. Dentro de esas instituciones educativas se cuentan 
las del departamento del Cesar y específicamente las del municipio de La Jagua de Ibirico. 
En La Jagua de Ibirico, funcionan cinco instituciones educativas oficiales y 2 centros educativos oficiales, todas interesadas en 
tener en buen estado los bienes escolares, en especial la infraestructura, lo que colabora con su cuidado, buena presentación e 
incentivo escolar, así como sus adecuaciones o remodelaciones para el mejor uso posible. 
Instituciones educativas como Luis Carlos Galán Sarmiento, Hilda Aguilar Meneses, La Victoria y La Palmita requieren tener en 
buenas condiciones sus sedes escolares, hacer las remodelaciones y adecuaciones que sean necesarias.  
En años anteriores es posible evidenciar en los establecimientos educativos oficiales que funcionan en el municipio de La Jagua 
de Ibirico contratación de objetivos similares, sujeta a las normas especiales para aquellas que no superan los 20 SMMLV. 
 
3.3 Análisis de Costos 
Es importante que la institución educativa reciba el suministro de bienes, obra civil o servicios requeridos, de acuerdo a las 
especificaciones de la institución educativa. 
Para establecer el valor correctamente aproximado se realiza la consulta de suministros de similares características y el 
comportamiento histórico de la inversión institucional por esos conceptos, así como la de la comunidad educativa, tomando la 
entidad como principal referencia los precios de mercado en la zona de influencia y las contrataciones realizadas anteriormente de 
objetos similares. 
Para el efecto se realiza el respectivo estudio de mercado y de sector acompañado de informes de pagaduría y cotizaciones 
pertinentes.  
 
3.3.1 Análisis de los costos históricos institucionales. 
Para conocer el comportamiento histórico en IE JGCC de la ejecución de contratos de similares características se incluye un 
informe de Pagaduría por los años anteriores (anexo 1), del cual se extracta la siguiente información. 

AÑO ANEXO CONCEPTO COSTO 

2022 3.1 “Aprovechamiento, remodelación y adecuación de dependencia en desuso en la sede 
mixta 2 como aula escolar debidamente acondicionada y ventilada” 

$17.600.000 

2022 3.1 Mantenimiento, reparación y/o adecuación especifica de dependencias especializadas 
de las sedes escolares de la institución educativa José Guillermo Castro Castro 

$14.326.000 

3.3.2 Análisis de cotizaciones de proveedores 
Para calcular las pretensiones financieras de proveedores de los productos se han solicitado cotizaciones para productos de 
similares características, las cuales se resumen de la siguiente manera: 

# Anexo Cotizante Monto 

1 3.2.1 RICHERD WILMAN CABALLERO ALVAREZ $17.000.000 

2 3.2.2 EDUARDO MANUEL PEÑA ARCON $17.200.000 

 
Adicionalmente, se ha consultado la revista CONSTRUDATA, publicada por la Editorial LEGIS, contenido ANALISIS GENERALES 
( WWW.CONSTRUDATA.COM). 
 
3.3.3 Aspectos que afectan los cálculos de costos. 
Internamente, IE JGCC ve disminuidos sus ingresos 2024 respecto a 2022 por la decisión de la Secretaría de Educación 
Departamental de pasar la escuela Mixta 1 a la institución educativa Hilda Aguilar Meneses. 
 
Externamente, la economía de la región y del país presenta un aumento general y sostenido de los precios de los bienes y 
productos, incluido los precios de servicios profesionales como los de contaduría pública. 
 
Adicionalmente, aun se presentan afectaciones sociales y económicas del municipio y en la región por causa del Covid 19, el cual 
actuó como mayor fuerza durante los años 2020 y 2021, años en que exigió la disposición de una plataforma de gestión 
académica articulada con una para ambientes virtuales de aprendizaje. 
 
3.3.4 Estimación de monto contractual. 
El análisis de costos realizado permite determinar que el valor máximo del contrato a celebrar será de DIECISEIS MILLONES 
OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M.CTE. ($16.834.895). 
 
4. ASPECTOS TECNICOS DEL BIEN O SERVICIO.  

 
4.1 Objetivo General. Realizar remodelaciones o adecuaciones en dependencias la sede escolar Escuela Mixta No. 2 de la 

institución educativa José Guillermo Castro Castro. 
 

http://www.construdata.com/
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4.2 Objetivos específicos: 
-  Ejecutar remodelaciones en dependencias de la sede Escuela Mixta No. 2. 
-  Ejecutar adecuaciones en dependencias de la sede Escuela Mixta No. 2. 
-  Mejorar las condiciones de uso académico y convivencial de dependencias de la sede Escuela Mixta No. 2. 
 

4.3 Lugar de implementación de los bienes, obra civil o servicios. Sede Escuela Mixta 2.  
 

4.4 Población beneficiaria. IE JGCC y su comunidad educativa en general 
 
4.5 Descripción del bien o servicio. Remodelaciones o adecuaciones de dependencias de la sede escolar mixta 2 para su mejor 

uso académico y convivencial de Institución Educativa José Guillermo Castro Castro. 
 
4.6 Cronograma de actividades: desarrollo de las actividades en diez (10) días de contratación. 
 
4.7 Codificación del bien, obra o servicio en el clasificador de bienes y servicios - PAA:   72151903; 72152606. 

 
4.8 Actividades a desarrollar: 

SEDE INTERVENCION UNID CANT 

Mixta 
2 

Demolición de matera contigua a sala de informática y adecuación área intervenida. Incluye: (a) 
Demolición de matera en concreto y ladrillo 5,4 m3; retiro de escombros y material de la matera; 
resane de pared contigua; (b) Levantamiento de plantilla en concreto en el piso afectado por el 
retiro de la matera 9,24 m2 

Global 1 

Mixta 
2 

Demolición de matera contigua a salón primaria nuevo y adecuación área intervenida. Incluye: (a) 
Demolición de matera en concreto y ladrillo 4,4 m3; retiro de escombros y material de la matera; 
resane de pared contigua; (b) Levantamiento de plantilla en concreto en el piso afectado por el 
retiro de la matera 4,5 m2 

Global 1 

Mixta 
2 

Levantamiento de piso en concreto en área contigua al árbol de mango patio escuela. Incluye: (a) 
Retiro de matera en ladrillo y concreto; (b) Aplicación de relleno; apisonamiento y nivelación del 
terreno; aplicación de concreto al piso, esparcimiento, nivelación y acabados 31,8 m2 

Global 1 

Mixta 
2 

Levantamiento de piso en concreto en área contigua al bebedero patio escuela. Incluye: aplicación 
de relleno; apisonamiento y nivelación del terreno; aplicación de concreto al piso, esparcimiento, 
nivelación y acabados 8,7 m2 

Global 1 

Mixta 
2 

Desmonte y retiro de porterías metálicas empotradas al piso del patio de la sede escolar. Incluye: 
corte del metal de la estructura para su manejo en secciones; extracción de las patas metálicas del 
piso de concreto; aplicación de concreto en áreas afectadas para resane del piso; retiro de 
escombros, otros residuos y estructuras metálicas del sitio 

unidad 2 

Mixta 
2 

Desmonte y retiro de malla metálica divisoria del patio y área académica de la sede escolar. Incluye 
corte del metal de la estructura para su manejo en secciones; retiro de paneles en malla y ángulos 
metálicos; extracción de parales en tubos metálicos empotrados en concreto; retiro de escombros, 
otros residuos y partes metálicas del área 

M L 58 

Mixta 
2 

Demolición de muro en concreto y ladrillo, con columnas en concreto y varilla de hierro, divisorio del 
área académica y patio de la sede escolar. Incluye: demolición de pared en concreto y ladrillo; 
demolición de columnas en concreto y varilla de hierro; retiro de escombros y otros residuos del 
sitio; levantamiento de plantilla en concreto en el área del piso afectada por el retiro del muro 

M L 58 

Mixta 
2 

Adecuación de batería sanitaria para uso estudiantil en baños aulas de preescolar. Incluye: tres 
puertas metálicas, levantamiento de muros, pintura general, demolición en pared externa hacia el 
patio, retiro de inservibles, acabados generales 

global 1 

Mixta 
2 

División en baño de profesores - salón jardín. Incluye: base en concreto, estructura en metal, 
adecuaciones requeridas concreto,  

global 1 

Mixta 
2 

Adecuación salón en segundo piso antigua biblioteca. Incluye: demoliciones, porton, ventanal y 
toma de detalles 

global 1 

 
El servicio se demanda a todo costo: gastos y costos indirectos, mano de obra, materiales, implementos, otros, a cargo del 
contratista. 
 
5. CONDICIONES CONTRACTUALES  
 
5.1. Objeto del Contrato. 
La institución educativa necesita contratar “REMODELACIONES O ADECUACIONES DE DEPENDENCIAS DE LA SEDE 
ESCOLAR MIXTA 2 PARA SU MEJOR USO ACADEMICO Y CONVIVENCIAL”. 
 
5.2. Identificación del tipo de contrato.  
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El contrato a celebrar resultado de este proceso será de suministros de bienes o servicios o ejecución de obra civil, de acuerdo a 
las actividades que involucre.  
 
5.3. Justificación de la modalidad de contratación. 
Para la celebración del contrato correspondiente la institución educativa, en uso de sus facultades legales, en especial las 
consagradas en el artículo 209 de la CP, la Ley 115 de 1994, los artículos 11, 12, 13 y 14 de la ley 115 de 2001, la Ley 1150 de 
2007, el decreto 4791 de 2008, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 4807 de 2011, los artículos 71 y 72 del Código Civil y 3º de la Ley 
153 de 1887, al Decreto 205 de 2014 de la Gobernación del Cesar, el decreto 1075 de 2015, los acuerdos No. 2023-11-05 y 2023-
11-08 del 29 de noviembre de 2023 y 2024-05-01 del 3 de mayo de 2024 expedidos por el Consejo Directivo institucional, y a otras 
normas aplicables, realizará el proceso de contratación mediante la modalidad correspondiente a contratación igual o inferior a 20 
SMMLV, regulada por el Manual de Contratación de IE JGCC expedido mediante el acuerdo 2023-11-08 del 29 de noviembre de 
2023 expedido por el Consejo Directivo. 
5.4. Plazo de ejecución del contrato.  
El contrato tendrá una duración máxima de diez (10) días contada su duración desde la celebración y formalización del acto 
contractual, sin superar su vigencia el 31 de diciembre de 2024. El tiempo estimado de ejecución será incluido en la oferta general 
del oferente. 
 
5.5. Lugar de ejecución de los servicios o de entrega de los elementos requeridos.  
Sedes Escuela Mixta No. 2. 
 
5.6. Presupuesto oficial estimado para la suscripción del contrato y forma de pago. 
El presupuesto oficial máximo para el presente proceso de selección es de DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y 
CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M.CTE. ($16.834.895), el cual incluye todos los impuestos y 
gastos en que deba incurrir el contratista con ocasión de la suscripción del contrato y cumplimiento de su objeto, con cargo al 
certificado de disponibilidad presupuestal que sustenta la contratación y que se anexa a estos estudios previos. 
Para respaldar el compromiso que resulte del proceso contractual, IE JGCC cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal 
expedido por la Pagaduría de la institución educativa de fecha 24 de julio de 2024 que hace parte anexa de los presentes estudios 
previos. 
La institución educativa pagará al Contratista el valor estipulado en el contrato de la siguiente forma: la totalidad a la entrega 
efectiva y al tiempo cumplido del contrato teniendo en cuenta el contenido de las ordenes de servicios o suministrado emanadas 
con base al contrato y que harán parte anexa de el mismo, previa la expedición del recibido a satisfacción. Se podrán realizar 
pagos parciales teniendo en cuenta para el efecto el tiempo transcurrido del contrato y la parte cumplida por el contratista y recibida 
a satisfacción por la entidad. 
 
5.7. Criterios de selección 
Para todos los casos el factor de selección que se aplicará para esta modalidad es el MENOR PRECIO. De esta manera, se 
realizará revisión a las ofertas para establecer cual es menor precio, establecer el orden de elegibilidad y luego proceder a verificar 
en la oferta de menor precio el cumplimiento de los requisitos mínimos habilitantes jurídicos establecidos y las condiciones técnicas 
solicitadas en el estudio previo, observando la regla de subsanabilidad establecidas. 
 
 5.8. Requisitos habilitantes. 
Para persona naturales en caso de suministro, venta o prestación de servicios a todo costo: 

• Fotocopia de la cedula de ciudadanía. 

• Fotocopia del RUT vigente. 

• Certificado de matrícula mercantil con fecha de expedición inferior a 90 días calendario (de ser aplicable).  

• Certificado de antecedentes disciplinarios (expedido por la procuraduría), con fecha de expedición inferior a 90 días calendario 

• Certificado de antecedentes fiscales (expedido por la contraloría), con fecha de expedición inferior a 90 días calendario. 

• Certificado de antecedentes judiciales (portal web de la policía nacional) con fecha de expedición inferior a 90 días calendario. 

• Copia del último pago de seguridad social, correspondiente con el mes de la fecha de celebración del contrato siempre y 
cuando aplique, de conformidad con la normatividad vigente en la materia. 

• Certificado de cumplimiento medidas correctivas ley 1801 de 2016 (portal web de la policía nacional) con fecha de expedición 
inferior a 90 días calendario. 

• Certificado de cumplimiento Ley 1918 del 12/07/2018 (portal web de la policía nacional) con fecha de expedición inferior a 90 
días calendario. 

• Certificado que no se encuentra en la base de datos del REDAM (Registro de Deudores Alimentarios Morosos) o en su defecto 
declarar bajo la gravedad de juramento que no se encuentra bajo la causal de inhabilidad que trata el articulo 6 de la Ley 
2097de 2021 (deudores alimentos) 

• Declaración de ausencia de inhabilidad e incompatibilidades para la persona jurídica y el representante legal. 
 
Para personas naturales que van a prestar servicios personales o profesionales: 

• Fotocopia de la cedula de ciudadanía. 

• Fotocopia del RUT vigente. 
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• Certificado de antecedentes disciplinarios (expedido por la procuraduría), con fecha de expedición inferior a 90 días calendario 

• Certificado de antecedentes fiscales (expedido por la contraloría), con fecha de expedición inferior a 90 días calendario. 

• Certificado de antecedentes judiciales (portal web de la policía nacional) con fecha de expedición inferior a 90 días calendario. 

• Copia del último pago de seguridad social, correspondiente con el mes de la fecha de celebración del contrato siempre y 
cuando aplique, de conformidad con la normatividad vigente en la materia. 

• Certificado de cumplimiento medidas correctivas ley 1801 de 2016 (portal web de la policía nacional) con fecha de expedición 
inferior a 90 días calendario. 

• Certificado de cumplimiento Ley 1918 del 12/07/2018 (portal web de la policía nacional) con fecha de expedición inferior a 90 
días calendario. 

• Certificado que no se encuentra en la base de datos del REDAM (Registro de Deudores Alimentarios Morosos) o en su defecto 
declarar bajo la gravedad de juramento que no se encuentra bajo la causal de inhabilidad que trata el artículo 6 de la Ley 
2097de 2021 (deudores alimentos) 

• Declaración de ausencia de inhabilidad e incompatibilidades para la persona jurídica y el representante legal. 

• Declaración de ausencia de inhabilidad e incompatibilidades. 

• Hoja de vida donde conste la idoneidad y la experiencia. 

• Copia de la tarjeta profesional (para servicios profesionales). 
 

Los requisitos mínimos habilitantes para personas jurídicas: 

• Fotocopia de la cedula de ciudadanía del representante legal. 

• Fotocopia del RUT vigente de la persona jurídica y de su representante legal. 

• Certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición inferior a 90 días calendario (de ser aplicable).  

• Certificado de antecedentes disciplinarios (expedido por la procuraduría), de la persona jurídica y de su representante legal, 
con fecha de expedición inferior a 90 días calendario 

• Certificado de antecedentes fiscales (expedido por la contraloría), de la persona jurídica y de su representante legal, con fecha 
de expedición inferior a 90 días calendario. 

• Certificado de antecedentes judiciales (portal web de la policía nacional), del representante legal, con fecha de expedición 
inferior a 90 días calendario. 

• Copia del último pago de seguridad social, correspondiente con el mes de la fecha de celebración del contrato siempre y 
cuando aplique, de conformidad con la normatividad vigente en la materia. 

• Certificado de cumplimiento medidas correctivas ley 1801 de 2016 (portal web de la policía nacional), del representante legal, 
con fecha de expedición inferior a 90 días calendario. 

• Certificado de cumplimiento Ley 1918 del 12/07/2018 (portal web de la policía nacional), del representante legal, con fecha de 
expedición inferior a 90 días calendario. 

• Certificado que no se encuentra en la base de datos del REDAM (Registro de Deudores Alimentarios Morosos), de 
representante legal, o en su defecto declarar bajo la gravedad de juramento que no se encuentra bajo la causal de inhabilidad 
que trata el artículo 6 de la Ley 2097de 2021 (deudores alimentos) 

• Declaración de ausencia de inhabilidad e incompatibilidades para la persona jurídica y su representante legal. 

• Copia de hoja de vida de la persona jurídica en el formato de la Función Pública. 

• Si la persona jurídica va a prestar servicios de tipo profesional o consultoría, deberá anexar los certificados que acrediten la 
experiencia y las hojas de vida de las personas que van a trabajar en representación de la empresa 

 
5.9. Obligaciones del contratante. 
*. Pagar oportunamente el valor estipulado de acuerdo con las condiciones pactadas.  
*. Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales.  
*. Proporcionar la información para la debida y oportuna ejecución del contrato.  
*. Cumplir con las otras obligaciones a que haya lugar propias del contrato y su naturaleza. 
 
5.10. Obligaciones del contratista 
*. Cumplir con todas las obligaciones de carácter legal que se derivan directamente de su propuesta y de las estipulaciones del 
contrato, incluidas las de carácter tributario, laboral y de seguridad social.  
*. Acatar las observaciones que le formule EL CONTRATANTE durante la vigencia del contrato y subsanar de inmediato cualquier 
deficiencia en su ejecución.  
*. Aceptar los procedimientos administrativos que determine EL CONTRATANTE para la ejecución del contrato.  
*. Cambiar los materiales, obras o servicios que presenten algún error y/o defecto en un término no mayor a 3 días.  
*. Entregar en la sede central de EL CONTRATANTE (diag. 1 No. 11 – 20, La Jagua de Ibirico, departamento del Cesar), o donde 
este disponga, a más tardar en la fecha final de ejecución del contrato, los suministros u obras objeto de la contratación.  
*. Efectuar las modificaciones y ajustes requeridos por EL CONTRATANTE, de manera que se garantice el cumplimiento correcto 
del contrato.  
*. Informar oportunamente al CONTRATANTE sobre las novedades que puedan afectar la ejecución del contrato.  
*. Atender las necesidades que sean inherentes a la naturaleza del objeto del contrato.  
*. Tomar las medidas necesarias para garantizar la debida y oportuna ejecución del contrato.  
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*. Asumir los costos y gastos que se generen en ocasión a la legalización del contrato, incluidos los costos impositivos *. Garantizar 
el contrato, en los riesgos y vigencias establecidas en el contrato y efectuar los ajustes o modificaciones necesarias dentro de la 
etapa de ejecución o liquidación.   
*. Las demás obligaciones contenidas en las normas de contratación pública y en el manual de contratación del contratante y otras 
normas que sean aplicables.  
 
5.11. Garantías 
Para el presente proceso no se establece obligatoriedad de garantías por parte del contratista, con sujeción a las normas vigentes 
para el efecto y considerando que el proceso de contratación no supera los 20 SMMLV, que el pago o los pagos se hará 
exclusivamente con posterioridad al recibido a satisfacción de los suministros de bienes y/o servicios y que no se incurre en 
anticipo alguno. 
 
5.12. Supervisor:  
La vigilancia del cumplimiento idóneo y oportuno del objeto contractual será ejercitada por el señor rector de la institución 
educativa, Hernando Enrique Gómez Cantillo, quien haga sus veces o quien este delegue. 
 
6. ANALISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO 
 
Respecto al proceso de contratación, se adopta la siguiente matriz de riesgos y su forma de mitigarlos: 
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5 CONCLUSIONES DE LOS ESTUDIOS PREVIOS 
 
Por todo lo expuesto, la institución educativa concluye la necesidad y conveniencia de contratar “REMODELACIONES O 
ADECUACIONES DE DEPENDENCIAS DE LA SEDE ESCOLAR MIXTA 2 PARA SU MEJOR USO ACADEMICO Y 
CONVIVENCIAL”, para lo cual el monto máximo disponible de contratación según el presupuesto institucional y su plan de 
adquisiciones es razonable y se ajusta a las realidades del mercado y del sector y al comportamiento histórico del gasto de la 
institución educativa. 
 
La Jagua De Ibirico, 24 de julio de 2024. 
 

 
ARACELIS MARTINEZ CUADRO    HERNANDO GOMEZ CANTILLO 
Auxiliar administrativo pagadora    Rector IE JGCC 
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IE JOSE GUILLERMO 
 CASTRO CASTRO 

Fecha recibido: Firma recibido: 

Hora recibido: 

 
 

Fecha de solicitud 24 de julio de 2024 

Forma de solicitud Escrita 

Solicitante Rector Hernando Enrique Gómez Cantillo 

Objeto Obtener cotización o información de precios periodos anteriores 

Suministro “REMODELACIONES O ADECUACIONES DE DEPENDENCIAS DE LA SEDE ESCOLAR 
MIXTA No. 2 PARA SU MEJOR USO ACADEMICO Y CONVIVENCIAL” 

 

Fecha de información 24 de julio de 2024 

Cotizante o informante Aracellys Martínez Cuadro 

Identificación  

Régimen  

Dirección – Teléfono Pagaduría de IE JGCC 

 

COTIZACION O CONSTANCIA 

 
Información similar, la cual puede ser base para determinar precios y/o cantidades para el suministro de la 
referencia, se encuentra en: 

 
1. Cuenta de cobro o factura presentada por el contratista JANER ANTONIO DELGADO TORRES, 

identificado con el NIT 77.090.566, el 29 de marzo de 2022 y entregada con base al contrato IE JGCC- RE 
2022-02 del 18 de marzo de 2022, de objeto “APROVECHAMIENTO, REMODELACION Y ADECUACION 
DE DEPENDENCIA EN DESUSO EN LA SEDE MIXTA 2 COMO AULA ESCOLAR DEBIDAMENTE 
ACONDICIONADA Y VENTILADA”, por valor de $17.600.000. 
 

2. Cuenta de cobro o factura presentada por el contratista JANER ANTONIO DELGADO TORRES, 

identificado con el NIT 77.090.566, el 30 de junio de 2022 y entregada con base al contrato IE JGCC- RE 

2022-20 del 16 de junio de 2022, de objeto “MANTENIMIENTO, REPARACION Y/O ADECUACION 

ESPECIFICA DE DEPENDENCIAS ESPECIALIZADAS DE LAS SEDES ESCOLARES DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO”, por valor de $14.326.000. 

 
 

 
 

ARACELLYS MARTINEZ CUADRO 
Pagadora IE JGCC 



Valledupar, 24 de julio de 2024 

 

Señores 

IE JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO 

La Jagua De Ibirico 

 

En respuesta a su solicitud verbal del 24 de julio de 2024, le remito cotización de los servicios solicitados. 

 

“REMODELACIONES O ADECUACIONES DE DEPENDENCIAS DE LA SEDE ESCOLAR MIXTA No. 2 PARA SU 

MEJOR USO ACADEMICO Y CONVIVENCIAL” 

 

SEDE INTERVENCION UNID CANT 

Mixta 
2 

Demolición de matera contigua a sala de informática y adecuación área intervenida. Incluye: (a) 
Demolición de matera en concreto y ladrillo 5,4 m3; retiro de escombros y material de la matera; 
resane de pared contigua; (b) Levantamiento de plantilla en concreto en el piso afectado por el 
retiro de la matera 9,24 m2 

Global 1 

Mixta 
2 

Demolición de matera contigua a salón primaria nuevo y adecuación área intervenida. Incluye: (a) 
Demolición de matera en concreto y ladrillo 4,4 m3; retiro de escombros y material de la matera; 
resane de pared contigua; (b) Levantamiento de plantilla en concreto en el piso afectado por el 
retiro de la matera 4,5 m2 

Global 1 

Mixta 
2 

Levantamiento de piso en concreto en área contigua al árbol de mango patio escuela. Incluye: (a) 
Retiro de matera en ladrillo y concreto; (b) Aplicación de relleno; apisonamiento y nivelación del 
terreno; aplicación de concreto al piso, esparcimiento, nivelación y acabados 31,8 m2 

Global 1 

Mixta 
2 

Levantamiento de piso en concreto en área contigua al bebedero patio escuela. Incluye: aplicación 
de relleno; apisonamiento y nivelación del terreno; aplicación de concreto al piso, esparcimiento, 
nivelación y acabados 8,7 m2 

Global 1 

Mixta 
2 

Desmonte y retiro de porterías metálicas empotradas al piso del patio de la sede escolar. Incluye: 
corte del metal de la estructura para su manejo en secciones; extracción de las patas metálicas 
del piso de concreto; aplicación de concreto en áreas afectadas para resane del piso; retiro de 
escombros, otros residuos y estructuras metálicas del sitio 

unidad 2 

Mixta 
2 

Desmonte y retiro de malla metálica divisoria del patio y área académica de la sede escolar. Incluye 
corte del metal de la estructura para su manejo en secciones; retiro de paneles en malla y ángulos 
metálicos; extracción de parales en tubos metálicos empotrados en concreto; retiro de escombros, 
otros residuos y partes metálicas del área 

M L 58 

Mixta 
2 

Demolición de muro en concreto y ladrillo, con columnas en concreto y varilla de hierro, divisorio 
del área académica y patio de la sede escolar. Incluye: demolición de pared en concreto y ladrillo; 
demolición de columnas en concreto y varilla de hierro; retiro de escombros y otros residuos del 
sitio; levantamiento de plantilla en concreto en el área del piso afectada por el retiro del muro 

M L 58 

Mixta 
2 

Adecuación de batería sanitaria para uso estudiantil en baños aulas de preescolar. Incluye: tres 
puertas metálicas, levantamiento de muros, pintura general, demolición en pared externa hacia el 
patio, retiro de inservibles, acabados generales 

global 1 

Mixta 
2 

División en baño de profesores - salón jardín. Incluye: base en concreto, estructura en metal, 
adecuaciones requeridas concreto,  

global 1 

Mixta 
2 

Adecuación salón en segundo piso antigua biblioteca. Incluye: demoliciones, portón, ventanal y 
toma de detalles 

global 1 

 

Para determinar la cotización se ha realizado durante el día en curso visita de inspección a las sedes escolares de la 

institución educativa. 

  

El servicio a todo costo se ejecuta en diez (10) días, con una inversión total de DIECISIETE MILLONES DE PESOS 

M.CTE. ($17.000.000). 

 

 

 

 

RICHERD WILMAN CABALLERO ALVAREZ 

c.c. 77.021.102 de Valledupar 

Urbanización Villa Taxi, Valledupar – Cesar, Teléfono: 3103549452 



EDUARDO MANUEL PEÑA ARCON 

NIT. 77.007.667 

Calle 29 # 4i-44 br Villa del Rosario, Valledupar 

 

 

Cotizo a: INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO 

“REMODELACIONES O ADECUACIONES DE DEPENDENCIAS DE LA SEDE ESCOLAR MIXTA No. 2 

PARA SU MEJOR USO ACADEMICO Y CONVIVENCIAL” 

SEDE INTERVENCION UNID CANT 

Mixta 
2 

Demolición de matera contigua a sala de informática y adecuación área intervenida. 
Incluye: (a) Demolición de matera en concreto y ladrillo 5,4 m3; retiro de escombros 
y material de la matera; resane de pared contigua; (b) Levantamiento de plantilla en 
concreto en el piso afectado por el retiro de la matera 9,24 m2 

Global 1 

Mixta 
2 

Demolición de matera contigua a salón primaria nuevo y adecuación área 
intervenida. Incluye: (a) Demolición de matera en concreto y ladrillo 4,4 m3; retiro de 
escombros y material de la matera; resane de pared contigua; (b) Levantamiento de 
plantilla en concreto en el piso afectado por el retiro de la matera 4,5 m2 

Global 1 

Mixta 
2 

Levantamiento de piso en concreto en área contigua al árbol de mango patio 
escuela. Incluye: (a) Retiro de matera en ladrillo y concreto; (b) Aplicación de relleno; 
apisonamiento y nivelación del terreno; aplicación de concreto al piso, esparcimiento, 
nivelación y acabados 31,8 m2 

Global 1 

Mixta 
2 

Levantamiento de piso en concreto en área contigua al bebedero patio escuela. 
Incluye: aplicación de relleno; apisonamiento y nivelación del terreno; aplicación de 
concreto al piso, esparcimiento, nivelación y acabados 8,7 m2 

Global 1 

Mixta 
2 

Desmonte y retiro de porterías metálicas empotradas al piso del patio de la sede 
escolar. Incluye: corte del metal de la estructura para su manejo en secciones; 
extracción de las patas metálicas del piso de concreto; aplicación de concreto en 
áreas afectadas para resane del piso; retiro de escombros, otros residuos y 
estructuras metálicas del sitio 

unidad 2 

Mixta 
2 

Desmonte y retiro de malla metálica divisoria del patio y área académica de la sede 
escolar. Incluye corte del metal de la estructura para su manejo en secciones; retiro 
de paneles en malla y ángulos metálicos; extracción de parales en tubos metálicos 
empotrados en concreto; retiro de escombros, otros residuos y partes metálicas del 
área 

M L 58 

Mixta 
2 

Demolición de muro en concreto y ladrillo, con columnas en concreto y varilla de 
hierro, divisorio del área académica y patio de la sede escolar. Incluye: demolición 
de pared en concreto y ladrillo; demolición de columnas en concreto y varilla de 
hierro; retiro de escombros y otros residuos del sitio; levantamiento de plantilla en 
concreto en el área del piso afectada por el retiro del muro 

M L 58 

Mixta 
2 

Adecuación de batería sanitaria para uso estudiantil en baños aulas de preescolar. 
Incluye: tres puertas metálicas, levantamiento de muros, pintura general, demolición 
en pared externa hacia el patio, retiro de inservibles, acabados generales 

global 1 

Mixta 
2 

División en baño de profesores - salón jardín. Incluye: base en concreto, estructura 
en metal, adecuaciones requeridas concreto,  

global 1 

Mixta 
2 

Adecuación salón en segundo piso antigua biblioteca. Incluye: demoliciones, portón, 
ventanal y toma de detalles 

global 1 

 

Valor total: DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M.CTE. ($17.200.000) 

Duración: Diez (10) días 

 

Valledupar, 24 de julio de 2024 

 

 

EDUARDO MANUEL PEÑA ARCON 

c.c. 77.007.667 de Valledupar 

COPNIA: 20543-0 17765 CES 

Calle 29 No. 4i – 44, Valledupar – Cesar, Teléfono: 3126251520 


