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Documento ESTUDIOS PREVIOS
Proceso “‘“REMODELACIONES O ADECUACIONES DE DEPENDENCIAS DE LA SEDE ESCOLAR MIXTA No. 2 PARA
SU MEJOR USO ACADEMICO Y CONVIVENCIAL”
Fecha 24 de julio de 2024

Dando cumplimiento a lo establecido en el articulo 209 de la CP, la Ley 115 de 1994, los articulos 11, 12, 13y 14 de la ley 115 de
2001, la Ley 1150 de 2007, el decreto 4791 de 2008, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 4807 de 2011, los articulos 71 y 72 del
Cdbdigo Civil y 3° de la Ley 153 de 1887, al Decreto 205 de 2014 de la Gobernacion del Cesar, el decreto 1075 de 2015, los
acuerdos No. 2023-11-05 y 2023-11-08 del 29 de noviembre de 2023 y 2024-05-01 del 3 de mayo de 2024 expedidos por el
Consejo Directivo institucional, y a otras normas aplicables, se elabora el presente estudio previo, para contratar
“REMODELACIONES O ADECUACIONES DE DEPENDENCIAS DE LA SEDE ESCOLAR MIXTA 2 PARA SU MEJOR USO
ACADEMICO Y CONVIVENCIAL”.

Atendiendo lo ordenado en la guia expedida por Colombia Compra Eficiente para la elaboracién de los estudios del sector en
materia de contratacion directa y normas aplicables, se establece el siguiente analisis del sector desde los aspectos legales,
organizacionales, comerciales, técnicos y andlisis del riesgo, dejandose claro que: "No sera necesario que la Instituciéon Educativa
realice un estudio de la oferta y la demanda del sector de la prestacion de servicios con particularidades sobre tipos, precios,
calidades y cantidades de la oferta y la demanda"

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION.

1.1. Definicion de la Necesidad:

La educacion es un servicio social y su organizacion es tarea del Estado, el cual presta el servicio educativo a través de las

instituciones educativas.

La institucion educativa es un establecimiento educativo del orden departamental, con capacidad para administrar sus asuntos, en

los términos y en las condiciones establecidas en la Constitucion y las Leyes.

De acuerdo al calendario académico expedido para el afio 2024 por la SED se imparten 20 semanas escolares durante el primer

semestre y 20 semanas escolares durante el segundo semestre.

El afio escolar inici6 el 29 de enero y se extiende hasta el 6 de diciembre de 2024, segun el calendario académico. Cada afio fiscal

y contable inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre.

IE JGCC cuenta con tres sedes escolar, Central, Mixta 2 y Ana Aguilar. En ellas se atienden aproximadamente 2.100, 750 y 500

estudiantes respectivamente, en jornada mafana, tarde y noche en la sede central y jornadas mafiana y tarde en las sedes Mixta 2

y Ana Aguilar.

La actividad institucional se desarrolla en cada una de las sedes escolares, las cuales cuentan con una planta fisica, bienes

muebles y otros elementos fisicos que requieren mantenimientos preventivos 0 correctivos, reparaciones, adecuaciones,

ampliaciones o infraestructura nueva para poder ser utilizados correcta y oportunamente.

Cada una de las sedes escolares cuenta con una planta fisica conformada por oficinas, aulas escolares, pasillos, paredes

divisorias, restaurantes escolares, aulas especializadas.

Esos bienes escolares estan sometidos a las afectaciones por su envejecimiento, paso del tiempo, condiciones climéticas, uso

regular e inclusive uso inadecuado; adicionalmente, pueden ser remodeladas o adecuadas para mejorar sus condiciones de uso.

La comunidad educativa, especialmente docentes y estudiantes, desarrollan sus actividades en las sedes escolares, requiriendo

para el efecto el mejor funcionamiento de la infraestructura y los bienes muebles.

En la sede Escuela Mixta No. 2 se atienden unos 750 estudiantes de jardin a quinto, distribuidos en dos jornadas: mafiana y tarde.

La sede escolar tiene més de 50 afios de funcionamiento académico, recibiendo en 2013 una mejora representativa en su

infraestructura.

En los dltimos afios, la sede escolar Escuela Mixta No. 2 ha incrementado su poblacién estudiantil, pasando de unos 600

estudiantes activos en afios anteriores a unos 750 estudiantes activos en 2024. El nivel preescolar es el que ha presentado mayor

incremento en la cantidad de estudiantes y para el 2024 se han abiertos grupos del nivel jardin, los cuales continuaran en los afios
siguientes cumpliendo los lineamientos de la SED y el MEN para la adopcion de la educacion inicial por parte de las instituciones
educativas.

Aunque la infraestructura de la sede escolar presenta buen estado, se hace necesario hacer adecuaciones o remodelaciones que

permitan un mejor aprovechamiento académico y convivencial de diferentes areas o dependencias de la misma. Entre esas

intervenciones requeridas se necesitan:

e Habilitacion de los cuartos de modulo de dos pisos en la parte posterior de la sede escolar, para la atencion de grupos nuevos
de prejardin o jardin. Incluye: demolicién de paredes internas con sus respectivas adecuaciones; reparacion de techo en placa
de concreto con su respectiva impermeabilizacion; reparacion general de piso en baldosa del salén del segundo piso; otras
intervenciones necesarias.

e Habilitacion de salén contiguo a la sala de docentes, para la atencion de grupos escolares de prejardin, jardin o preescolar.
Incluye. Levantamiento de pared divisoria entre la sala de docentes y el salén de clases; division de la bateria sanitaria en dos
sesiones (sesion de uso docentes, sesién de uso estudiantes del aula).

e Conversion de la dependencia antigua biblioteca, en un aula multifuncional para temas académicos. Incluye:
impermeabilizacion del balcén; retiro de puerta al balcén e instalacion de ventana y muro bajo; instalacion de puerta de acceso
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desde el pasillo interno; levantamiento de muro divisorio respecto al salén contiguo; sellamiento de ventolines para evitar la
humedad; otras intervenciones necesarias.

e Convertir el cuarto de bodega y uso general de la escuela en dos salones escolares mediante la construccién de una placa de
concreto a la altura del primer piso, para contar con un salén en el piso superior y otro en el piso inferior. Incluye: elaboracién
placa de concreto intermedia; instalacion redes eléctricas y sistemas de ventilacion; elaboracién de piso en baldosa en el
salon de la planta alta; instalacion de puerta en el salén de planta alta; acabados y otras intervenciones requeridas.

e Ampliacion de area de patios de la sede escolar para mejorar la circulacién de personas, la ventilacion e iluminacién de las
aulas escolares, el flujo de aguas lluvias y el control de la humedad. Incluye: retiro de malla y muro divisorio en el patio con
resane del piso de concreto; retiro del patio de porterias metalicas de microfutbol empotradas, con resane del piso de concreto
afectado; retiro de materas contiguas a salén de tecnologia e informatica con levantamiento de piso en concreto en el area
afectada; retiro de matera contigua a alberca subterranea con levantamiento de piso en concreto en el area afectada;
nivelacion de piso en concreto contiguo a la alberca subterranea para evitar el represamiento de aguas lluvias; levantamiento
de piso en concreto contiguo al bebedero, para evitar que las aguas lluvias arrastren arena y tapen los desagues
subterraneos.

e Instalacién en los pasillos del primer piso y del segundo piso de elementos que actiien como parasoles, de tal manera que las
aulas escolares y por consiguiente sus estudiantes, no se vean sometidos a la exposicién directa del Sol y por ende a altas
temperaturas.

Es necesario priorizar las intervenciones requeridas e irlas realizando en la medida de la capacidad de recursos y la demanda de

uso de la sede escolar.

De acuerdo con lo anterior, para la institucién educativa es necesario ejecutar legalmente el proceso de seleccién de un contratista

que suministre el bien o servicio requerido.

1.2. Definicién de la forma como la institucion educativa puede satisfacer la necesidad:

La institucion educativa ha determinado que la forma de satisfacer la necesidad expuesta es mediante la contrataciéon de un
proveedor idéneo de los bienes, servicios u obras civiles requeridos.

Para el efecto la institucion educativa aplicara los procedimientos establecidos en su Manual de Contratacion vigente.

2. ASPECTOS JURIDICOS

Dando cumplimiento a lo establecido en el articulo 209 de la CP, la Ley 115 de 1994, los articulos 11, 12, 13y 14 de laley 115 de
2001, la Ley 1150 de 2007, el decreto 4791 de 2008, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 4807 de 2011, los articulos 71 y 72 del
Cddigo Civil y 3° de la Ley 153 de 1887, al Decreto 205 de 2014 de la Gobernacion del Cesar, el decreto 1075 de 2015, los
acuerdos No. 2023-11-05 y 2023-11-08 del 29 de noviembre de 2023 y 2024-05-01 del 3 de mayo de 2024 expedidos por el
Consejo Directivo institucional, y a otras normas aplicables, se elabora el presente estudio previo, para contratar
“REMODELACIONES O ADECUACIONES DE DEPENDENCIAS DE LA SEDE ESCOLAR MIXTA 2 PARA SU MEJOR USO
ACADEMICO Y CONVIVENCIAL".

La institucion educativa tiene la facultad legal, con sujecion a la ley 115 de 1994, el decreto 1075 de 2015 y otras normas
aplicables, de contratar los bienes y servicios que requiera para su correcto funcionamiento.

El Estado, como propietario de sus bienes, tiene la responsabilidad de velar por su buen estado y presentacion, asi como por su
mejor aprovechamiento posible. La institucion educativa es un 6rgano de caracter oficial, lo que obliga a su administracién y
comunidad en general a realizar las acciones necesarias para el cuidado oportuno de sus bienes muebles e inmuebles, y su uso
oportuno y correcto.

Adicional a las normas invocadas en los aspectos juridicos, es necesario recordar que en Colombia existen normas para la
correcta prestacion del servicio educativo, para el uso y cuidado de los bienes publicos, para la seguridad de las personas en
escenarios como las escuelas y los colegios, respecto al buen estado de la infraestructura fisica para brindar a los usuarios de la
institucion educativa condiciones fisicas de seguridad y bienestar en las sedes escolares y preservar y usar correctamente las
mismas.

ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR
3. ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR

3.1 Estudio de la oferta

IE JGCC requiere los servicios de una persona natural o juridica con capacidad para suministrar los bienes, obra civil o servicios
requeridos.

Durante los afios anteriores IE JGCC ha demandado servicios de similares caracteristicas, contando como ejecutores con
personas naturales o juridicas de reconocida trayectoria que lo han realizado de forma correcta.

Entre las personas que pueden ofertar el bien o servicio requerido se mencionan: Janer Delgado, Jaime Cuadros, José Ospino,
Jurados SAS.

Para determinar el ejecutor del servicio IE JGCC ha realizado el procedimiento establecido en su manual de contratacién para
procesos contractuales que no superen los 20 SMMLV

3.2 Estudio de la demanda




INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO PROCESO CONTRACTUAL
DANE: 120400000111; Autorizacién SED: Res. 208 - 23/11/04 y Res. 1558 - 16/03/20; NIT: 824.000.431-0; ESTUDIOS PREVIOS
Diag. 1 No. 11 - 20, La Jagua De Ibirico — Cesar; eejosecastro@educacioncesar.gov.co; www.instejoca.edu.co Versién 1.0 mayo 2023

Por lo general, las casas de familia, las edificaciones multifamiliares y los establecimientos empresariales en Colombia v,
especificamente en el Cesar y en La Jagua de lbirico, cuentan con edificaciones que pueden ser adecuadas o remodeladas para
su mejor funcionamiento y uso.

Las instituciones educativas de caracter oficial se ven obligadas a mantener en buen estado sus bienes muebles e inmuebles y a
mejorar las condiciones de su infraestructura para su mejor aprovechamiento. Dentro de esas instituciones educativas se cuentan
las del departamento del Cesar y especificamente las del municipio de La Jagua de lbirico.

En La Jagua de Ibirico, funcionan cinco instituciones educativas oficiales y 2 centros educativos oficiales, todas interesadas en
tener en buen estado los bienes escolares, en especial la infraestructura, lo que colabora con su cuidado, buena presentacion e
incentivo escolar, asi como sus adecuaciones o remodelaciones para el mejor uso posible.

Instituciones educativas como Luis Carlos Galan Sarmiento, Hilda Aguilar Meneses, La Victoria y La Palmita requieren tener en
buenas condiciones sus sedes escolares, hacer las remodelaciones y adecuaciones que sean necesarias.

En afios anteriores es posible evidenciar en los establecimientos educativos oficiales que funcionan en el municipio de La Jagua
de Ibirico contratacion de objetivos similares, sujeta a las normas especiales para aquellas que no superan los 20 SMMLV.

3.3 Analisis de Costos

Es importante que la institucion educativa reciba el suministro de bienes, obra civil o servicios requeridos, de acuerdo a las
especificaciones de la institucion educativa.

Para establecer el valor correctamente aproximado se realiza la consulta de suministros de similares caracteristicas y el
comportamiento historico de la inversién institucional por esos conceptos, asi como la de la comunidad educativa, tomando la
entidad como principal referencia los precios de mercado en la zona de influencia y las contrataciones realizadas anteriormente de
objetos similares.

Para el efecto se realiza el respectivo estudio de mercado y de sector acompafiado de informes de pagaduria y cotizaciones
pertinentes.

3.3.1 Analisis de los costos historicos institucionales.
Para conocer el comportamiento historico en IE JGCC de la ejecucion de contratos de similares caracteristicas se incluye un
informe de Pagaduria por los afios anteriores (anexo 1), del cual se extracta la siguiente informacion.

ANO | ANEXO CONCEPTO COSTO

2022 3.1 “Aprovechamiento, remodelacién y adecuacion de dependencia en desuso en la sede | $17.600.000
mixta 2 como aula escolar debidamente acondicionada y ventilada”

2022 3.1 Mantenimiento, reparacion y/o adecuacion especifica de dependencias especializadas | $14.326.000
de las sedes escolares de la institucion educativa José Guillermo Castro Castro

3.3.2 Analisis de cotizaciones de proveedores
Para calcular las pretensiones financieras de proveedores de los productos se han solicitado cotizaciones para productos de
similares caracteristicas, las cuales se resumen de la siguiente manera:

# Anexo Cotizante Monto
1 3.2.1 RICHERD WILMAN CABALLERO ALVAREZ $17.000.000
2 3.2.2 EDUARDO MANUEL PENA ARCON $17.200.000

Adicionalmente, se ha consultado la revista CONSTRUDATA, publicada por la Editorial LEGIS, contenido ANALISIS GENERALES
(WWW.CONSTRUDATA.COM).

3.3.3 Aspectos que afectan los célculos de costos.
Internamente, IE JGCC ve disminuidos sus ingresos 2024 respecto a 2022 por la decision de la Secretaria de Educacion
Departamental de pasar la escuela Mixta 1 a la institucién educativa Hilda Aguilar Meneses.

Externamente, la economia de la region y del pais presenta un aumento general y sostenido de los precios de los bienes y
productos, incluido los precios de servicios profesionales como los de contaduria publica.

Adicionalmente, aun se presentan afectaciones sociales y econémicas del municipio y en la region por causa del Covid 19, el cual
actu6 como mayor fuerza durante los afios 2020 y 2021, afios en que exigid la disposicion de una plataforma de gestion
académica articulada con una para ambientes virtuales de aprendizaje.

3.3.4 Estimacion de monto contractual.

El andlisis de costos realizado permite determinar que el valor maximo del contrato a celebrar sera de DIECISEIS MILLONES
OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M.CTE. ($16.834.895).

4. ASPECTOS TECNICOS DEL BIEN O SERVICIO.

4.1 Objetivo General. Realizar remodelaciones o adecuaciones en dependencias la sede escolar Escuela Mixta No. 2 de la
institucion educativa José Guillermo Castro Castro.
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4.2 Objetivos especificos:

- Ejecutar remodelaciones en dependencias de la sede Escuela Mixta No. 2.
- Ejecutar adecuaciones en dependencias de la sede Escuela Mixta No. 2.
- Mejorar las condiciones de uso académico y convivencial de dependencias de la sede Escuela Mixta No. 2.

4.3 Lugar de implementacion de los bienes, obra civil o servicios. Sede Escuela Mixta 2.

4.4 Poblacion beneficiaria. IE JGCC y su comunidad educativa en general

4.5 Descripcién del bien o servicio. Remodelaciones o adecuaciones de dependencias de la sede escolar mixta 2 para su mejor
uso académico y convivencial de Institucién Educativa José Guillermo Castro Castro.

4.6 Cronograma de actividades: desarrollo de las actividades en diez (10) dias de contratacion.

4.7 Caodificacion del bien, obra o servicio en el clasificador de bienes y servicios - PAA: 72151903; 72152606.

4.8 Actividades a desarrollar:

SEDE INTERVENCION UNID CANT
Mixta | Demolicion de matera contigua a sala de informética y adecuacién area intervenida. Incluye: (a) Global 1
2 Demolicion de matera en concreto y ladrillo 5,4 m3; retiro de escombros y material de la matera;
resane de pared contigua; (b) Levantamiento de plantilla en concreto en el piso afectado por el
retiro de la matera 9,24 m2
Mixta | Demolicion de matera contigua a salén primaria nuevo y adecuacién area intervenida. Incluye: (a) Global 1
2 Demolicion de matera en concreto y ladrillo 4,4 m3; retiro de escombros y material de la matera;
resane de pared contigua; (b) Levantamiento de plantilla en concreto en el piso afectado por el
retiro de la matera 4,5 m2
Mixta | Levantamiento de piso en concreto en &rea contigua al arbol de mango patio escuela. Incluye: (a) Global 1
2 Retiro de matera en ladrillo y concreto; (b) Aplicacién de relleno; apisonamiento y nivelacion del
terreno; aplicacién de concreto al piso, esparcimiento, nivelacién y acabados 31,8 m2
Mixta | Levantamiento de piso en concreto en area contigua al bebedero patio escuela. Incluye: aplicacion Global 1
2 de relleno; apisonamiento y nivelacion del terreno; aplicacion de concreto al piso, esparcimiento,
nivelacion y acabados 8,7 m2
Mixta | Desmonte y retiro de porterias metdlicas empotradas al piso del patio de la sede escolar. Incluye: unidad 2
2 corte del metal de la estructura para su manejo en secciones; extraccion de las patas metalicas del
piso de concreto; aplicacion de concreto en areas afectadas para resane del piso; retiro de
escombros, otros residuos y estructuras metalicas del sitio
Mixta | Desmonte y retiro de malla metalica divisoria del patio y area académica de la sede escolar. Incluye ML 58
2 corte del metal de la estructura para su manejo en secciones; retiro de paneles en malla y angulos
metalicos; extraccion de parales en tubos metalicos empotrados en concreto; retiro de escombros,
otros residuos y partes metdlicas del area
Mixta Demolicion de muro en concreto y ladrillo, con columnas en concreto y varilla de hierro, divisorio del ML 58
2 area académica y patio de la sede escolar. Incluye: demolicion de pared en concreto y ladrillo;
demolicion de columnas en concreto y varilla de hierro; retiro de escombros y otros residuos del
sitio; levantamiento de plantilla en concreto en el area del piso afectada por el retiro del muro
Mixta | Adecuacion de bateria sanitaria para uso estudiantil en bafios aulas de preescolar. Incluye: tres global 1
2 puertas metdlicas, levantamiento de muros, pintura general, demolicion en pared externa hacia el
patio, retiro de inservibles, acabados generales
Mixta | Divisidbn en bafio de profesores - salon jardin. Incluye: base en concreto, estructura en metal, global 1
2 adecuaciones requeridas concreto,
Mixta | Adecuacion salén en segundo piso antigua biblioteca. Incluye: demoliciones, porton, ventanal y global 1
2 toma de detalles

El servicio se demanda a todo costo: gastos y costos indirectos, mano de obra, materiales, implementos, otros, a cargo del
contratista.

5. CONDICIONES CONTRACTUALES

5.1. Objeto del Contrato.
La institucién educativa necesita contratar “REMODELACIONES O ADECUACIONES DE DEPENDENCIAS DE LA SEDE
ESCOLAR MIXTA 2 PARA SU MEJOR USO ACADEMICO Y CONVIVENCIAL”.

5.2. Identificacion del tipo de contrato.
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El contrato a celebrar resultado de este proceso sera de suministros de bienes o servicios o ejecucién de obra civil, de acuerdo a
las actividades que involucre.

5.3. Justificacién de la modalidad de contratacion.

Para la celebracion del contrato correspondiente la institucion educativa, en uso de sus facultades legales, en especial las
consagradas en el articulo 209 de la CP, la Ley 115 de 1994, los articulos 11, 12, 13 y 14 de la ley 115 de 2001, la Ley 1150 de
2007, el decreto 4791 de 2008, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 4807 de 2011, los articulos 71y 72 del Cédigo Civil y 3° de la Ley
153 de 1887, al Decreto 205 de 2014 de la Gobernacion del Cesar, el decreto 1075 de 2015, los acuerdos No. 2023-11-05 y 2023-
11-08 del 29 de noviembre de 2023 y 2024-05-01 del 3 de mayo de 2024 expedidos por el Consejo Directivo institucional, y a otras
normas aplicables, realizara el proceso de contratacion mediante la modalidad correspondiente a contratacion igual o inferior a 20
SMMLYV, regulada por el Manual de Contratacion de IE JGCC expedido mediante el acuerdo 2023-11-08 del 29 de noviembre de
2023 expedido por el Consejo Directivo.

5.4. Plazo de ejecucién del contrato.

El contrato tendra una duracion maxima de diez (10) dias contada su duraciéon desde la celebracién y formalizaciéon del acto
contractual, sin superar su vigencia el 31 de diciembre de 2024. El tiempo estimado de ejecucion serd incluido en la oferta general
del oferente.

5.5. Lugar de ejecucion de los servicios o de entrega de los elementos requeridos.
Sedes Escuela Mixta No. 2.

5.6. Presupuesto oficial estimado para la suscripcién del contrato y forma de pago.

El presupuesto oficial maximo para el presente proceso de selecciéon es de DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y
CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M.CTE. ($16.834.895), el cual incluye todos los impuestos y
gastos en que deba incurrir el contratista con ocasion de la suscripcion del contrato y cumplimiento de su objeto, con cargo al
certificado de disponibilidad presupuestal que sustenta la contratacion y que se anexa a estos estudios previos.

Para respaldar el compromiso que resulte del proceso contractual, IE JGCC cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal
expedido por la Pagaduria de la institucion educativa de fecha 24 de julio de 2024 que hace parte anexa de los presentes estudios
previos.

La institucion educativa pagara al Contratista el valor estipulado en el contrato de la siguiente forma: la totalidad a la entrega
efectiva y al tiempo cumplido del contrato teniendo en cuenta el contenido de las ordenes de servicios 0 suministrado emanadas
con base al contrato y que haran parte anexa de el mismo, previa la expedicién del recibido a satisfaccion. Se podran realizar
pagos parciales teniendo en cuenta para el efecto el tiempo transcurrido del contrato y la parte cumplida por el contratista y recibida
a satisfaccion por la entidad.

5.7. Criterios de seleccién

Para todos los casos el factor de seleccion que se aplicard para esta modalidad es el MENOR PRECIO. De esta manera, se
realizard revision a las ofertas para establecer cual es menor precio, establecer el orden de elegibilidad y luego proceder a verificar
en la oferta de menor precio el cumplimiento de los requisitos minimos habilitantes juridicos establecidos y las condiciones técnicas
solicitadas en el estudio previo, observando la regla de subsanabilidad establecidas.

5.8. Requisitos habilitantes.

Para persona naturales en caso de suministro, venta o prestacion de servicios a todo costo:

e Fotocopia de la cedula de ciudadania.

e Fotocopia del RUT vigente.

e Certificado de matricula mercantil con fecha de expedicién inferior a 90 dias calendario (de ser aplicable).

e Certificado de antecedentes disciplinarios (expedido por la procuraduria), con fecha de expedicion inferior a 90 dias calendario

e Certificado de antecedentes fiscales (expedido por la contraloria), con fecha de expedicion inferior a 90 dias calendario.

e Certificado de antecedentes judiciales (portal web de la policia nacional) con fecha de expedicion inferior a 90 dias calendario.

e Copia del ultimo pago de seguridad social, correspondiente con el mes de la fecha de celebracion del contrato siempre y
cuando aplique, de conformidad con la normatividad vigente en la materia.

e Certificado de cumplimiento medidas correctivas ley 1801 de 2016 (portal web de la policia nacional) con fecha de expedicion
inferior a 90 dias calendario.

e Certificado de cumplimiento Ley 1918 del 12/07/2018 (portal web de la policia nacional) con fecha de expedicion inferior a 90
dias calendario.

e Certificado que no se encuentra en la base de datos del REDAM (Registro de Deudores Alimentarios Morosos) o en su defecto
declarar bajo la gravedad de juramento que no se encuentra bajo la causal de inhabilidad que trata el articulo 6 de la Ley
2097de 2021 (deudores alimentos)

e Declaracion de ausencia de inhabilidad e incompatibilidades para la persona juridica y el representante legal.

Para personas naturales que van a prestar servicios personales o profesionales:
e Fotocopia de la cedula de ciudadania.
e Fotocopia del RUT vigente.
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e Certificado de antecedentes disciplinarios (expedido por la procuraduria), con fecha de expedicién inferior a 90 dias calendario

e Certificado de antecedentes fiscales (expedido por la contraloria), con fecha de expedicion inferior a 90 dias calendario.

e Certificado de antecedentes judiciales (portal web de la policia nacional) con fecha de expedicion inferior a 90 dias calendario.

e Copia del ltimo pago de seguridad social, correspondiente con el mes de la fecha de celebracion del contrato siempre y
cuando aplique, de conformidad con la normatividad vigente en la materia.

e Certificado de cumplimiento medidas correctivas ley 1801 de 2016 (portal web de la policia nacional) con fecha de expedicion
inferior a 90 dias calendario.

e Certificado de cumplimiento Ley 1918 del 12/07/2018 (portal web de la policia nacional) con fecha de expedicién inferior a 90
dias calendario.

e Certificado que no se encuentra en la base de datos del REDAM (Registro de Deudores Alimentarios Morosos) o en su defecto

declarar bajo la gravedad de juramento que no se encuentra bajo la causal de inhabilidad que trata el articulo 6 de la Ley

2097de 2021 (deudores alimentos)

Declaracién de ausencia de inhabilidad e incompatibilidades para la persona juridica y el representante legal.

Declaracién de ausencia de inhabilidad e incompatibilidades.

Hoja de vida donde conste la idoneidad y la experiencia.

Copia de la tarjeta profesional (para servicios profesionales).

Los requisitos minimos habilitantes para personas juridicas:

e Fotocopia de la cedula de ciudadania del representante legal.

e Fotocopia del RUT vigente de la persona juridica y de su representante legal.

e Certificado de existencia y representacion legal con fecha de expedicion inferior a 90 dias calendario (de ser aplicable).

e Certificado de antecedentes disciplinarios (expedido por la procuraduria), de la persona juridica y de su representante legal,
con fecha de expedicion inferior a 90 dias calendario

e Certificado de antecedentes fiscales (expedido por la contraloria), de la persona juridica y de su representante legal, con fecha
de expedicion inferior a 90 dias calendario.

e Certificado de antecedentes judiciales (portal web de la policia nacional), del representante legal, con fecha de expedicion
inferior a 90 dias calendario.

e Copia del ultimo pago de seguridad social, correspondiente con el mes de la fecha de celebracién del contrato siempre y
cuando aplique, de conformidad con la normatividad vigente en la materia.

e Certificado de cumplimiento medidas correctivas ley 1801 de 2016 (portal web de la policia nacional), del representante legal,
con fecha de expedicion inferior a 90 dias calendario.

e Certificado de cumplimiento Ley 1918 del 12/07/2018 (portal web de la policia nacional), del representante legal, con fecha de
expedicién inferior a 90 dias calendario.

e Certificado que no se encuentra en la base de datos del REDAM (Registro de Deudores Alimentarios Morosos), de
representante legal, o en su defecto declarar bajo la gravedad de juramento que no se encuentra bajo la causal de inhabilidad
que trata el articulo 6 de la Ley 2097de 2021 (deudores alimentos)

e Declaracion de ausencia de inhabilidad e incompatibilidades para la persona juridica y su representante legal.

e Copia de hoja de vida de la persona juridica en el formato de la Funcién Publica.

e Sila persona juridica va a prestar servicios de tipo profesional o consultoria, deberad anexar los certificados que acrediten la
experiencia y las hojas de vida de las personas que van a trabajar en representacion de la empresa

5.9. Obligaciones del contratante.
*. Pagar oportunamente el valor estipulado de acuerdo con las condiciones pactadas.

*. Vigilar la debida y oportuna ejecucién del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales.

*. Proporcionar la informacién para la debida y oportuna ejecucién del contrato.

*. Cumplir con las otras obligaciones a que haya lugar propias del contrato y su naturaleza.

5.10. Obligaciones del contratista

*. Cumplir con todas las obligaciones de caracter legal que se derivan directamente de su propuesta y de las estipulaciones del
contrato, incluidas las de caracter tributario, laboral y de seguridad social.

*, Acatar las observaciones que le formule EL CONTRATANTE durante la vigencia del contrato y subsanar de inmediato cualquier
deficiencia en su ejecucion.

*_ Aceptar los procedimientos administrativos que determine EL CONTRATANTE para la ejecucion del contrato.

* Cambiar los materiales, obras o servicios que presenten algun error y/o defecto en un término no mayor a 3 dias.

*. Entregar en la sede central de EL CONTRATANTE (diag. 1 No. 11 — 20, La Jagua de Ibirico, departamento del Cesar), o donde
este disponga, a mas tardar en la fecha final de ejecucion del contrato, los suministros u obras objeto de la contratacion.

*, Efectuar las modificaciones y ajustes requeridos por EL CONTRATANTE, de manera que se garantice el cumplimiento correcto
del contrato.

*, Informar oportunamente al CONTRATANTE sobre las novedades que puedan afectar la ejecucion del contrato.

*, Atender las necesidades que sean inherentes a la naturaleza del objeto del contrato.

* Tomar las medidas necesarias para garantizar la debida y oportuna ejecucion del contrato.
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*. Asumir los costos y gastos que se generen en ocasion a la legalizacion del contrato, incluidos los costos impositivos *. Garantizar
el contrato, en los riesgos y vigencias establecidas en el contrato y efectuar los ajustes o modificaciones necesarias dentro de la

etapa de ejecucion o liquidacion.

* Las demas obligaciones contenidas en las normas de contratacion publica y en el manual de contratacion del contratante y otras

normas que sean aplicables.

5.11. Garantias

Para el presente proceso no se establece obligatoriedad de garantias por parte del contratista, con sujecién a las normas vigentes
para el efecto y considerando que el proceso de contratacion no supera los 20 SMMLV, que el pago o los pagos se hara
exclusivamente con posterioridad al recibido a satisfaccion de los suministros de bienes y/o servicios y que no se incurre en

anticipo alguno.

5.12. Supervisor:

La vigilancia del cumplimiento idéneo y oportuno del objeto contractual sera ejercitada por el sefior rector de la institucion
educativa, Hernando Enrique Gémez Cantillo, quien haga sus veces o quien este delegue.

6. ANALISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

Respecto al proceso de contratacion, se adopta la siguiente matriz de riesgos y su forma de mitigarlos:

El evenin pusde aourir solo &n cirturstancias sxcepeionales (no se ha prasantads en
1 Rara low (#imos cren o) : In e 5l el hecha legara a presentarse, fendiia conssouencas o electos minimas sobre 2|
el cumplimieniy dal objeto del conirato
2 imprabable El pesio pusse nourmr &n agdn mamento (3 menos una vez &l las Ubmas orea afas) z Marer Siel hecho llegara a preseatarse, lendria ba impacic o electo sobre: el cumgliniesta
del obele del cortrato
4 i " B e  hecho Begara a  presentamse, tendria  medanas
k| Fosibie El everto puede courmi en aigdn mamenc (al mencs una vez el los dBimos dos afas) 4 Madumds ,
= congeciencise o eleclos aobre o cumphmisnle del abjels dal sonirala
i Probatle El ¢venta probabiemante coumird en la mayoria de las cireunstancias [al menes de i o ocho Mg Freoealarae, Gondria s, condbialouci o fecioe dobed
una vez en el ikma afia) * Mayer cumplimienta del abjeta del conrato
Se mapera que el svenio oourra en la mayarla de i = circunstancias (mds de una vez
E Casl Segurs snas) ¥ 5 Cotashribe Bial eehe lagarn & prede nlavas, lendrls deasitroens cempesunnein & eleelon sabi
e Bl umplimiettn el objets del cantrata

Pratatildd
5 1I'|
Aa
5. Al Evitar l st HI HI.HD
Rstudral
l
lmmm
4-Frobabie  Aural TRsgo Bﬁl dineapy Eﬁnl.um
Asumiral g0 Remuaral Feaoiirai isgo
Company & Ianshedir dl WSg0  CAmEnTa ansinr i idsgo
] B
Mo rai Ak
3~ Positie Redusir & rigego Edlarsiieagy
Rzmmirsl g Fesdidra| eago
G rnsdein sl i ago
]
sy
2. Imanaak Feachitiral iwggo
dumial rasgo
3
odusady
1-Baj Farhitral iwsgo
Eaumiral isgo

mpa 1- numiants 2-Wanar 3- Mo

Evtar o igci g3
Flestusdr i g
Comparira ransfarir al isgo
i

Hla
HIIHI.HD

Tisgo
LI U mhmnmm ---

5

hia

Ealar al riasgo

Pliedusdr di s Feadick o igagy

Camparira ransfarir 4l isgo anﬂnlﬂm
4~ apar fi-Camrrmion




DANE: 120400000111; Autorizacion SED: Res. 208 - 23/11/04 y Res. 1558 - 16/03/20; NIT: 824.000.431-0;
Diag. 1 No. 11 — 20, La Jagua De Ibirico — Cesar; eejosecastro@educacioncesar.gov.co; www.instejoca.edu.co

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO

PROCESO CONTRACTUAL
ESTUDIOS PREVIOS
Version 1.0 mayo 2023

puslicacn el contrata

/ios erganos ge control

P lax contratar

cnar que airisrgose

¥
merializar

. sex
[=stmniecizas ox s pusicsciones resizsans

Consecuencia de I ocurrencia g 2 ]
N Fuente Trtamienta Cantroles
Exzpa Tipa Riesge p l 1 k] !
= =z
e o |afecta i2 odtencién o e N -2 .
Expecifiaciones saliciazas || TR ona Fianeacion, revision, sjuste y seguimienta en ia fase e técnices, juridicas
1 Intzrmo | op por fuera del alcance o s 2 uemri::sZn el:n'f::” Bdes 2 3 Esu Er cas0 e que el rmor ses cetectsdn en i stapa contractual 5= [ financierss requericas comparadas con a1 1 1
interesadas & prasentams "Smmm ! werificard con el res juritics como proceder. Irequerimiento recisido.
|facts ln proyeccion del
- aresupuesto, in seieccion de la " L - Reslizar referenciamienta de precios donde s=
Rexizadin incompleta o - . Fianescion, revision, sjuste y saguimienta en s face precontractusl. N tieaciones tieni
z intzmo  |op inoport i mocaicad de cantratacion y 2 z 1 Esu Er cas0 e que el rmor ses cetectsdn en i stapa contractual 5= consignen iz especiicaciones temicas 1 <
“ [verificacion en el mercado ce i icard con el ires jurdi o Irequericas, comparar las cotizaciones recibicas
mercado e p N verificard con el irea juridica como procecer. . -
|existencia de las ftems 2 acquirir ! ¥ |con el requerimienta recibido por perte cel ciente|
|2 ies congicianes estipuladas
£ ratag minto genes | DRRAE Cesierts del rocess
e conadmients de los . h I "
- g seiecticn, la - . Inwitar & entidades identificad lizar I
s g e |Oparacionss |PEtENGRIES propenentes ’r:_“x'_".m e ":P‘:: - N = - Publicicad e los pracesos segin madaliad, de scuerdo of maruslde | m';' "; . N ’:’ e B a
H peract soore s comvocatorinde | N i fP:rle" e .mclm contratacion ce f2 enticed. ::ﬁ O 48] preseaa v carres ey
cantrasaciin /20 1 prestacitn delsenicioa rica
ciente
|tects is cotencitn o . N
- - Fianeacion, revision, sjuste y seguimienta en a fase precontractusl. | . . L
. formulacion de ce Revisin detatacs e integral del requerimiento ce
4 Intemo | Operacional | . - - - 3 3 Esu ER cas0 de que el ermor sea cetectado en fa ekapa contractual se 3 3
pligos de condiciones Irequeridaz en &1 abjetn = P lcompen
verificard con el irea juridica como procecer.
sriractal
Lo gerumentearequerizas, [
requisitos hatilitantes y aretae seaieria g rocess I P
e verificarid |de seieceicn, contratacion de contfeacidn g 12 requisitos aue ceb i 1n it s gane |VST2C0N 88 especfcacianes ticnicas, uriica:
. |ractares ce verificacion e centiticacin requisitos qua debe cumali la entidad que dede _ N
5 Intemo | Operaciona h ¥ |entise sin 2 idoneiana z 1 Esu _ N Jueerec e ' econémica requericas comparadas con e 2 2
evaluzcién nozan los - - ejecutar 2l contrato, de orden técnics, juridico y econémica . s
. . Inecesaria parm ejecutar el ! Irequerimienta recicida.
spregindos pareetosjaton |
cantratar i
Seteccion de cantratista sin itn de ks i i i 1. Estricto 2105 pliegos de
” eccion de can sin e X - -
. Inacecuada evaluadion e p 5 Ios documentos haviitantes presentados. |condiciones o Manual de Contratacin
6 Intzmo | Operacional - 5 flena de requisitas o ceclaratoria 2 4 EsU N pre= cones 1o Manael: . 1 i
potencizles contratistas . . sunsanacién g 2. Verificacian y validacian por perte de fas dress
|desierta del proceso ce seleccion : - N
cumalan con 1o requerido en el procesa de selsccion
4. Identificaciin gz posisies proveedare: en i etapa de
oo 2 prestacién del referencizmiento ce mercado. 4 Pubkcaciin en el portal de contratacibn ce
" . moras en la restacion de - - . Pubkicacian en e e contratacian
Declaraciin gz desierio del cio o en1a adouisicin de o L gentiicar provesdores quz nayan partidpads en cires araczsasen | F
. N |servicia o en la adguisicién de los N o .
7 Externa  [operacional 1 - 3 L) ESU I entidad ries by irveit articipar. — . 3 &
pro<eso par carencia de |siementos requericas por parts SR ENVIBrEs B Invitacion 2 particRer 2. Realizacian ce referanciamisnto de mercada
proponentes 3. Identificar en portales estatales, propenznies que hayan — .
gl ciente - " B . 5. Invitacin & perticipar
participedo
invitarics a ser participes el proceso.
L. Andlisis el mercedo en la stapa de referencamiento de preios, an
I cusmd e werificara i pertinenda de [as especifimcdanes thonices
construicas en el proceso.
o P 2 prestacién del 2. Verificacion de los oriterios juridicos habilitantes. 1. Valicaciin y veriticacian de condiciones enla
ringe deietode|Denomen mprecint  Vertincn e s pecs s o e ES) e e dc pencin
rocesa por incumplimiento  |servicia o en la adguisicion de los - . N -
8 Edtema |op proceaf e g 2 4 Esu frante al tama cijeto dela 2. Razouests coortuns & las inguistudas 2 1
de los plisgos ce condiciones |slementos requericas par parte s " ! . . o
P 3 con porios
or perte Ge fos proponentes |del cliente . p e o -
F ¥ dizpariales an &l mercaco de ftems con caractaristicas miees, |3, Realizacian ce refarenciamiento de marcage
3. Verificacion de espectos técnicos requericas con &l diente final, de
maners bl gue s parmite vislumbrar i necesidad real de lo soicitacs
par este
3 1 Icentiicacidn e lac dinémica: del mercaca en la etags de
i Retrazas en los tiempos reter=nciamiznta ax precics, que permits proyectar !H:mpn ress |3 SEEMImients Sstricta 21 cranagrams ge
. e : rerain st : S = meian pers i sefuscaciin el conerss o respocs cporess a s mepsessacs : =
scjudicacian el cortrata 2 Estric clorocesoce |20 e mep—
" s
T : =y v =
evaluacién del procesa y este cea aprabace, en cazo Gue salique. par
. el comits de in: enviarta & revisidn juridica y
Retraas en Ia legaizaciin del : .
intzrne contrato, péizaz y Actade  |Retrasosen sl inisio sz seguimierta & oz Hempa: 3 revician.
1 e operaionan [ P e o | s e z a = 2 Erviar 18 minuta e FOF 81 contraticta con &1 i e que ceainiciaao |Seguimiento por parte ae 18 E5U 1 1
o o 1 trémite de expedicdn de polizes, en caic Gue esta gestion s2 ouscs
“iecucan cantractual realizar de esta manera con s aseguradora
stez pertmente: para "
minuts del contratc o oars hacerls llesr cars o tremite de frmas s
Prestaciin del senvicio ce 1. Definicién e ia priorizacién Dor parte de los
meners inacecuacs por parte del enecic para stendidn irectivas
1 Externo i oo pare oo i |Fotratsta 2 S cuenTe requerimienio, cumpliendo en toGa casa con 1o establecdo enel |3 Determinaciin G protocalos internas pars 2 s
Deficutac para prestar e servido reglamenta de cantratacién ce i erticed [sterder scta: situacane: queinvolucren a tod
|2 1oz tiempas e daes R A —
1 T Veriicacion d= far Gonemerios soriadcs o 18 nbided qus smts
2 e |opersdionn én d= - ; = z a esu 5l domemente. [vesiticacsén e 1a & rtncién spects 2 =
por parte e fo oferentes | cumplir con 1 fera de reguisitas ame dres puridica el pr erifieaciin de s decumentacion spottada
Gesde el Smoito texat
eleccitn no oajetive de euisiiin e 18 propuestaz por perte del dres
= internc S ——— a 4 = ki Sres puridien Gl pe 9% | misiomal y ce taz dreas ce sooyo. B H
provesaores I regmenta G2 coriratacen = maie egal. 2. Revicién por parte oel Comité oe Gerenc
e i enticea
1. Analizar i incarparacian o no oe exigencie: oe garantiss sl
momento e corstruir loz pliegar Gt condidones, &0 8p0yRd0 cel
\nseninn exo e suiciencia ae i i secremaria
ecesestn o ptemm Sjecusibn oe contrates sin tener Genera 2. Qriand en s especHmdanes soiditaaas en
internc > s co 2 Verificacién de cumpimienta d la pdiizas sllgades a2 plieges de condic previos
w - e que ze mater 2 = ESU - CONTRATIETA | e sz i 2. vericacin y validacin con In Secretecia * s
Ferais e s s |durante of tempo de sjecucdn 3. Noticacdn seneral 7
cantractuaies exigiass s ¥
procesa.
- especa s fue e
et impiemantar en cezo de is meteralizncin dei riesgs
3 N
i 2. Elnoracién cara y corerente gel gocumerta
| ] ccomtractust ae contormica con e
= § \nterno ién gel  |madecusde ejecucidn osi N - = Suzsanar § través de otrosi o Bjustes 2 103 que haya lugar £n &l 2specificaciones seichaces &n oz pieges de N -
docmento cortractus! cartrata cantrata suscrita, ko anteriar con <l 8payo juricice omdiciones o sstudics previas
2. vericacin y validacin de a Secretaris
| seneral u ctras drea: e interéc
1+ verificacién g8 s icmes en oz pertsies = i frminos sty -
5 2 imentiicar ms causes se o puBlicacSn del contrata, L ppa————.
1 internc = parte de 2 B U 3. anaizar i imi B s




DANE: 120400000111; Autorizacion SED: Res. 208 - 23/11/04 y Res. 1558 - 16/03/20; NIT: 824.000.431-0;
Diag. 1 No. 11 — 20, La Jagua De Ibirico — Cesar; eejosecastro@educacioncesar.gov.co; www.instejoca.edu.co

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO

PROCESO CONTRACTUAL
ESTUDIOS PREVIOS
Version 1.0 mayo 2023

Ejecucian

B ]

4. Igentiticacian par parte de It supeniision del contrato y &l

1. Seguimiento y contral por parte del supervisor

Configuracion de conkratista o s circunstancias extermas que impiden 2l e I E5U
u'rw:mrv:il! atamas qu (it para enregar o cumglimiante d laz obligac unt:v ! P“ tivas 2. Comunicacion constants entre &) superzary el
Eitera | Dperacional | T \olementos en s fempos ESU-CoNTRATIT | gRaene | - " penseary 1 3 3
imaiden &l cumalimiznto e lestputans calucion que permitan alcanzar ko plantsda an &l contrato. cliente y entra & supervisor y & provessar
Ia; obigadionss contractzaies 2. En c2so de que 32 necesaria, debers ser ampiado & o de 3. Definicion preciza e s circunstancias que o
ejecucian el contrato mediante otrosf can el fin parmiti superar a5 _|consttuirin fuerms mayar @ oo fortito
. 1 Sepuimiznto y control por el supervisor
Saure e ar gt gl Acompafamient desc =] res juridica respecta sl proceder qua s d:TfEU f e
Eitama | Operacional | contraticts en e desaali e [icumpimisnto g contrata Esu-conrramTa [T Jurtienrespecta sl prceer - . ) 1 1 1
- dete implemantar & caso de i matenalizacon del riesgn 2. Cmnidad £n la redaceion de las dausulas
515 obligacionss
1. Dispesiion de ciawsules coherentes con b
dministracian g bos recursas y I8 forma de pago
Interne Retraosenelpagoalos  |incumplimisnto del contrato por Adelaniar s gestiones necesarias qua parmitan determinay =l retrase e it
e | P e I E5U - CLIENTE o elpoga. z.l:lfo_mm ZRStiaN G2 CObro g 105 recurses 8 1 3 3
admiristrar
3. Comunicacion permanzte y efectia enire las
oo e garo y de eizcucion
Cancelacion o pestergadion f e - e w s L. Informacian oportuna al proveegar yal
Evtera | Oparacianal |del sanvicia raquerica por PWD‘T‘ :::::hencmmm CLIENTE ;mmlpinlhmlemdlsneel::lu:;::esp?:t:lllzlrnoeﬂerquesl supenvisar del contrato. 1 2 4
parte del ciente porn elcon ¢ IMFIETENGren Chioce i maleralincan delnesgo 2. Negociy i acentacion de i mociicacian
P de las A 1. 5 Incluye wﬁ:uﬂom:u;n de salarios
5 . p A
P - n:;;;:l':lzl:n:ﬂ::lll \dizposidions: dadas en el i Arompafiamisnta desce s ares juridica raspacta al proceder qua se :mm:i::‘ni:?:;ngaTnc':qm?ﬂ:II:jn:rrz;lr
4 " P i , Decretn 1072 de 2013yl (G0 implementar en caso ce i materializacian del rieszn u' 5|°5'EU ! por i
ORI [SEREMa SENETR | ohain 1411 G 2017 p i
de corsridnd corinl y cald e 3 Comypicarifn dars y stertiun acerra e tods
1. Sezuimiento y contral por parte del supervisor
Incumplimi plazo . 1 52 establecen umnﬁsmw\uﬁdnm\uaﬁm;ﬂopmumdz o2 12 EU_ . 3
omtrectun pr reunstancins | B e G los tems adquiido o de i prestacian gl sznida 1 Comuriccncaray FECE VR acerce e toces
— FI - |sarvicia 0 &n la lﬂqu:iu'En de loz 3 sereqi N PR ﬂe icand ot Iaz abligscionss cel contrato
- |imautadles ol contratizta y . requiare al coni £ cazo de que s evidende gue s astin . ..
Exierna | Oparacanal jementns ) rte CLENTE 3. Pazo de los e i ra entregs d 1 3 1
F qut peneren cemoras enel : I“I' t requencas par g o s enh e e o, | 50 52 e BRI conirn entregs 8¢
dasarralka de |as sctividedes ;m"r!', 2 e cortats 3. 5e informa & le aseguradora los requerimisntos realizacos 2l ‘sE'",u,m.sr e cumpliiants deriro a1
bieto el conteeto cumpimiento o co —— . Exigir poliza ce cumplimiznta gz,
: process contractul
1. Seguimiento y contral por parte del supervisor
2. Identificaciin e alertes tempranas que s2
1. APOET g FeQUEITENIDS QUE PO G 0308 CIUSRI0E | 4ot e e cuents e o sjecucian del
3 terceros sean aleganos en & desamolo del confratn. ontrato.
2. Notficar 3 | asequradara respectn 3 peruicto causadoenla |, .. PP
3. Exigir poliza g responsagilidad chil
el 2 a Fepeion 2 Sancines o Fecicin de ewu:onvmuldzn:rn 21 procesd contractual
Externa | Operacional |¥8MGErDs €n 13 efecuckin del |muitas a i3 Entidad por el (CONTRATISTA 3. Verficar con &l contratista 65 causas que derlvaron en el . genifcar s fpo fm e 3 3 Ll
conirato daflo casado pe{ucio causay, 2 partr de al celeminar el plan g2 acgiina [ o Fe o LD RETETY SR
saur ase en 2sto plantesr los requisitos habilitantzs
4. Acompaflamiento del ea juridkca en el ratamlenp gel [TV G207 stpularse deiro gl procesa
mateazacion del feego 3 mpiementar lincluir bos exigicios por las narmas que 2
encuntren vigentes|
- ';:rrﬁ:;r‘lul:r tenicesde |8 Seguimiento y control per parte del supervisor
Vi los adquirides.
2 Solicitarie al coniratists el cambio de Iz slementos contratsdos an :I; EU_ i o -
Entrega de elementos sin 50 de que estos o cumglen con s especificacionss temicas el [ "!m'_:'m anyehcmac .
cumgir con s Incumpimienty &n s - 25 abligaciones celcortrata
Erterna  |Operacional . |specificaciines fenicas CONTRATISTA prec R 3. Pago de los items o adgquirc conre entregs de i 1 i
e l2didas 3. Mo reabir a satistacoon kos elementos contratados hasta tanto el s mismas
requarides contratista antrazus conforme 8 ko requanico en &l contrate. o .
. . - ..o |4 Enpirpoliza de calided dentro del proceso
4. Incluir com reuisite de paga en &l contratn e recin 8 satistscnion ontrctusl
e o5 elemantas contratesas por parts Ga b supeniision de s E5U.
3. o remizar e tramite de los pyE0S GuE 58 ENCUERiren pencientss.
1. Documetacion del ramite pare i suscieion
o2 12 iguidacion
. L . 1. Reaizar eguimiento par pate de e sugenviian
. i am'npn'nlm\emodllmlunmcu pera hager efectva Iy ? Fﬂ i
N concurrend el P —_—— del contrato g bos tramites sdefantados en i
Exterma | Operaciona! | contrafieta para suscribirel  |ncumpiimiento cel contrato CONTRATISTA 1qu' N m S . “ fiuidacion del cantrata. 1 1 1
Lo UIEr LIEE raI maite & oo EN CA50 0% QUE oD PUEDA SET . . .
tocumento de iquidacion q L f 5 Checion ) coniatite para succritire acte
tramitsda i iquidacion bilstera. L \ ..
qu\ﬂHﬂUI'I B raues e comens !|!m|‘ltll5'r’
Imaes tlefanices.
- 1. Seguimienito y contral por parte ded supervisar
DI!FMM en el ouce de 4 SICGIELI ' P Plft f
- L . 3]
Externa . Cugntes y ablizsoones Retraso en fa | Ulmlllnﬂﬂ Rasizar reunionas que permitan mantener un control en & cruce de .
S || m’; A 'q L ; e Rt 1, Gt dormentlacece ! ! g
e JENDIERTES 3l mam: 21 \Coniraln e TIDr FERIAr URR QWaBIon &gl 081 progesy T
r, i peaper . eI 3. Dizpesicion d causules cares &nel documento
(Il el
1 contractusl




INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO PROCESO CONTRACTUAL
DANE: 120400000111; Autorizacién SED: Res. 208 - 23/11/04 y Res. 1558 - 16/03/20; NIT: 824.000.431-0; ESTUDIOS PREVIOS
Diag. 1 No. 11 - 20, La Jagua De Ibirico — Cesar; eejosecastro@educacioncesar.gov.co; www.instejoca.edu.co Versién 1.0 mayo 2023

5 CONCLUSIONES DE LOS ESTUDIOS PREVIOS

Por todo lo expuesto, la institucion educativa concluye la necesidad y conveniencia de contratar “REMODELACIONES O
ADECUACIONES DE DEPENDENCIAS DE LA SEDE ESCOLAR MIXTA 2 PARA SU MEJOR USO ACADEMICO Y
CONVIVENCIAL”, para lo cual el monto maximo disponible de contratacién segin el presupuesto institucional y su plan de
adquisiciones es razonable y se ajusta a las realidades del mercado y del sector y al comportamiento histérico del gasto de la
institucién educativa.

La Jagua De lbirico, 24 de julio de 2024.

Sene A

ARACELIS MARTINEZ CUADRO HERNANDO GOMEZ CANTILLO
Auxiliar administrativo pagadora Rector IE JGCC




INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO

DANE: 120400000111; Autorizacién SED: Res. 208 - 23/11/04 y Res. 1558 - ESTUDIOS PREVIOS
16/03/20; NIT: 824.000.431-0; Diag. 1 No. 11 — 20, La Jagua De lbirico — Cesar;

ejosecastro@educacioncesar.gov.co; www.instejoca.edu.co

PROCESO CONTRACTUAL

Informacidn histérica institucional
Versién 2.0 mayo 2023

Fecha de solicitud

24 de julio de 2024

Forma de solicitud

Escrita

Solicitante Rector Hernando Enrique Gémez Cantillo
Objeto Obtener cotizacion o informacién de precios periodos anteriores
Suministro “REMODELACIONES O ADECUACIONES DE DEPENDENCIAS DE LA SEDE ESCOLAR

MIXTA No. 2 PARA SU MEJOR USO ACADEMICO Y CONVIVENCIAL”

Fecha de informacion

24 de julio de 2024

Cotizante o informante

Aracellys Martinez Cuadro

Identificacion

Régimen

Direccion — Teléfono

Pagaduria de IE JGCC

COTIZACION O CONSTANCIA

Informacioén similar, la cual puede ser base para determinar precios y/o cantidades para el suministro de la

referencia, se encuentra

en:

1. Cuenta de cobro o factura presentada por el contratista JANER ANTONIO DELGADO TORRES,
identificado con el NIT 77.090.566, el 29 de marzo de 2022 y entregada con base al contrato IE JGCC- RE
2022-02 del 18 de marzo de 2022, de objeto “APROVECHAMIENTO, REMODELACION Y ADECUACION
DE DEPENDENCIA EN DESUSO EN LA SEDE MIXTA 2 COMO AULA ESCOLAR DEBIDAMENTE

ACONDICIONADA

Y VENTILADA”, por valor de $17.600.000.

2. Cuenta de cobro o factura presentada por el contratista JANER ANTONIO DELGADO TORRES,
identificado con el NIT 77.090.566, el 30 de junio de 2022 y entregada con base al contrato IE JGCC- RE
2022-20 del 16 de junio de 2022, de objeto “MANTENIMIENTO, REPARACION Y/O ADECUACION
ESPECIFICA DE DEPENDENCIAS ESPECIALIZADAS DE LAS SEDES ESCOLARES DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO?”, por valor de $14.326.000.

o

ARACELLYS MARTINEZ CUADRO
Pagadora IE JGCC

IE JOSE GUILLERMO
CASTRO CASTRO

Fecha recibido:

Hora recibido:

Firma recibido:




Valledupar, 24 de julio de 2024

Sefiores

IE JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO
La Jagua De Ibirico

En respuesta a su solicitud verbal del 24 de julio de 2024, le remito cotizacidén de los servicios solicitados.

‘REMODELACIONES O ADECUACIONES DE DEPENDENCIAS DE LA SEDE ESCOLAR MIXTA No. 2 PARA SU
MEJOR USO ACADEMICO Y CONVIVENCIAL”

SEDE INTERVENCION UNID CANT
Mixta | Demolicion de matera contigua a sala de informatica y adecuacion area intervenida. Incluye: (a) Global 1
2 Demolicion de matera en concreto y ladrillo 5,4 m3; retiro de escombros y material de la matera;

resane de pared contigua; (b) Levantamiento de plantilla en concreto en el piso afectado por el

retiro de la matera 9,24 m2

Mixta | Demolicion de matera contigua a salén primaria nuevo y adecuacion area intervenida. Incluye: (a) Global 1
2 Demolicion de matera en concreto y ladrillo 4,4 m3; retiro de escombros y material de la matera;

resane de pared contigua; (b) Levantamiento de plantilla en concreto en el piso afectado por el

retiro de la matera 4,5 m2

Mixta | Levantamiento de piso en concreto en area contigua al arbol de mango patio escuela. Incluye: (a) Global 1
2 Retiro de matera en ladrillo y concreto; (b) Aplicacion de relleno; apisonamiento y nivelacion del
terreno; aplicacion de concreto al piso, esparcimiento, nivelacion y acabados 31,8 m2
Mixta | Levantamiento de piso en concreto en area contigua al bebedero patio escuela. Incluye: aplicacion Global 1
2 de relleno; apisonamiento y nivelacion del terreno; aplicacion de concreto al piso, esparcimiento,
nivelacion y acabados 8,7 m2
Mixta | Desmonte y retiro de porterias metalicas empotradas al piso del patio de la sede escolar. Incluye: unidad 2
2 corte del metal de la estructura para su manejo en secciones; extraccion de las patas metalicas

del piso de concreto; aplicacion de concreto en areas afectadas para resane del piso; retiro de

escombros, otros residuos y estructuras metdlicas del sitio

Mixta | Desmonte y retiro de malla metalica divisoria del patio y area académica de la sede escolar. Incluye ML 58
2 corte del metal de la estructura para su manejo en secciones; retiro de paneles en mallay angulos

metdlicos; extraccion de parales en tubos metalicos empotrados en concreto; retiro de escombros,

otros residuos y partes metdlicas del area

Mixta | Demolicion de muro en concreto y ladrillo, con columnas en concreto y varilla de hierro, divisorio ML 58
2 del area académica y patio de la sede escolar. Incluye: demolicién de pared en concreto y ladrillo;

demolicién de columnas en concreto y varilla de hierro; retiro de escombros y otros residuos del

sitio; levantamiento de plantilla en concreto en el area del piso afectada por el retiro del muro

Mixta | Adecuacion de bateria sanitaria para uso estudiantil en bafios aulas de preescolar. Incluye: tres global 1
2 puertas metalicas, levantamiento de muros, pintura general, demolicion en pared externa hacia el
patio, retiro de inservibles, acabados generales
Mixta | Division en bafio de profesores - salén jardin. Incluye: base en concreto, estructura en metal, global 1
2 adecuaciones requeridas concreto,
Mixta | Adecuacion salén en segundo piso antigua biblioteca. Incluye: demoliciones, porton, ventanal y global 1
2 toma de detalles

Para determinar la cotizacion se ha realizado durante el dia en curso visita de inspeccién a las sedes escolares de la
institucién educativa.

El servicio a todo costo se ejecuta en diez (10) dias, con una inversion total de DIECISIETE MILLONES DE PESOS
M.CTE. ($17.000.000).

N CABALLERO ALVAREZ
c.c. 77.021.10Z de Valledupar
Urbanizacioy Villa Taxi, Valledupar — Cesar, Teléfono: 3103549452



EDUARDO MANUEL PENA ARCON
NIT. 77.007.667
Calle 29 # 4i-44 br Villa del Rosario, Valledupar

Cotizo a: INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO

“‘REMODELACIONES O ADECUACIONES DE DEPENDENCIAS DE LA SEDE ESCOLAR MIXTA No. 2
PARA SU MEJOR USO ACADEMICO Y CONVIVENCIAL”

SEDE INTERVENCION UNID CANT
Mixta | Demolicién de matera contigua a sala de informatica y adecuacion area intervenida. Global 1
2 Incluye: (a) Demolicién de matera en concreto y ladrillo 5,4 m3; retiro de escombros

y material de la matera; resane de pared contigua; (b) Levantamiento de plantilla en

concreto en el piso afectado por el retiro de la matera 9,24 m2

Mixta | Demolicion de matera contigua a salén primaria nuevo y adecuaciéon area Global 1
2 intervenida. Incluye: (a) Demolicién de matera en concreto y ladrillo 4,4 m3; retiro de

escombros y material de la matera; resane de pared contigua; (b) Levantamiento de

plantilla en concreto en el piso afectado por el retiro de la matera 4,5 m2

Mixta | Levantamiento de piso en concreto en area contigua al arbol de mango patio Global 1
2 escuela. Incluye: (a) Retiro de matera en ladrillo y concreto; (b) Aplicacion de relleno;

apisonamiento y nivelacion del terreno; aplicacion de concreto al piso, esparcimiento,

nivelacion y acabados 31,8 m2

Mixta | Levantamiento de piso en concreto en &rea contigua al bebedero patio escuela. Global 1
2 Incluye: aplicacion de relleno; apisonamiento y nivelacién del terreno; aplicacion de
concreto al piso, esparcimiento, nivelacion y acabados 8,7 m2
Mixta | Desmonte y retiro de porterias metdlicas empotradas al piso del patio de la sede unidad 2
2 escolar. Incluye: corte del metal de la estructura para su manejo en secciones;

extraccion de las patas metalicas del piso de concreto; aplicacion de concreto en

areas afectadas para resane del piso; retiro de escombros, otros residuos y

estructuras metélicas del sitio

Mixta | Desmonte y retiro de malla metélica divisoria del patio y area académica de la sede ML 58
2 escolar. Incluye corte del metal de la estructura para su manejo en secciones; retiro

de paneles en malla y angulos metalicos; extraccion de parales en tubos metalicos

empotrados en concreto; retiro de escombros, otros residuos y partes metdlicas del

area
Mixta | Demolicion de muro en concreto y ladrillo, con columnas en concreto y varilla de ML 58
2 hierro, divisorio del area académica y patio de la sede escolar. Incluye: demolicion

de pared en concreto y ladrillo; demolicién de columnas en concreto y varilla de
hierro; retiro de escombros y otros residuos del sitio; levantamiento de plantilla en
concreto en el area del piso afectada por el retiro del muro

Mixta | Adecuacion de bateria sanitaria para uso estudiantil en bafios aulas de preescolar. global 1
2 Incluye: tres puertas metalicas, levantamiento de muros, pintura general, demolicion
en pared externa hacia el patio, retiro de inservibles, acabados generales
Mixta | Divisidn en bafio de profesores - salon jardin. Incluye: base en concreto, estructura global 1
2 en metal, adecuaciones requeridas concreto,
Mixta | Adecuacion salén en segundo piso antigua biblioteca. Incluye: demoliciones, portén, global 1
2 ventanal y toma de detalles

Valor total: DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M.CTE. ($17.200.000)
Duracién: Diez (10) dias

Valledupar, 24 de julio de 2024

fﬂ{:’ﬂ' rza? ==

EDUARDO MANJEL PENA ARCON

c.c. 77.007.667 de Valledupar

COPNIA: 20543-0 17765 CES

Calle 29 No. 4i — 44, Valledupar — Cesar, Teléfono: 3126251520



