INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO PROCESO CONTRACTUAL

DANE: 120400000111; Autorizacidn SED: Res. 208 - 23/11/04 y Res. 1558 - ACTA RECEPCION DE OFERTAS
16/03/20; NIT: 824.000.431-0; Diag. 1 No. 11 — 20, La Jagua De Ibirico — Cesar; Versién 1.0 marzo 2023

eejosecastro@educacioncesar.gov.co; www.instejoca.edu.co

Proceso de contratacion INVITACION PC RE 2024-13: Contratar “REMODELACIONES O
ADECUACIONES DE DEPENDENCIAS DE LA SEDE ESCOLAR MIXTA No. 2
PARA SU MEJOR USO ACADEMICO Y CONVIVENCIAL”

Fecha de apertura 26-07-2024,
Fecha de cierre 26-07-2024, 5:00 pm
Forma de recepcién Fisica en diagonal 1 No. 11 — 20 La Jagua de lIbirico — Cesar,

Régimen de contratacion | Régimen especial de contratacion publica para instituciones educativas
oficiales en procesos de monto no superior a 20 SMMLYV, sujeta al manual de
contratacion institucional

I. RECEPCION DE OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES O SOLICITUDES Y TRAMITE

1. OBSERVACION PRESENTADA POR

Medio de presentacion:

Fecha de presentacion:

Observaciones:

Respuesta de IE JGCC

Medio de respuesta:

Fecha de respuesta:

I. PROPUESTAS RECEPCIONADAS

Orden: primero | Fecha: 26 de julio de 2024 | Medio: fisico
Proponente: JOSE GUILLERMO OSPINO HERRERA

Orden: primero | Fecha: 26 de julio de 2024 | Medio: fisico
Proponente: JANER ANTONIO DELGADO TORRES

Orden: Tercero | Fecha: | Medio: fisico
Proponente:

Il. OBSERVACIONES

1. Al momento de suscripcidn del presente informe no se ha recibido propuesta extemporanea
alguna.

2. Para el dia 26 de julio de 2024, desde las 6:00 pm, est4 programada la presentacioén del informe
de comparacion de propuestas recibidas.

3. Cerrada la recepcion de propuestas a las 5:00 pm, se elabora y publica el informe de propuestas
recibidas, para su publicacion desde las 5:30 pm del dia en curso.

La Jagua de Ibirico, 26 de julio de 2024.

HERNANDO GOMEZ CANTILLO ARACELIS MARTINEZ CUADRO
Rector IE Jefe de Presupuesto
Fecha publicacién: Pagador: Fecha retiro: Pagador:

Hora publicacion: Hora retiro:
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eejosecastro@educacioncesar.gov.co; www.instejoca.edu.co

Proceso de contrataciéon

INVITACION PC RE 2024 — 13: Contratar “REMODELACIONES O ADECUACIONES
DE DEPENDENCIAS DE LA SEDE ESCOLAR MIXTA No. 2 PARA SU MEJOR USO
ACADEMICO Y CONVIVENCIAL”

Fecha de la propuesta

La Jagua de Ibirico, 26 de julio de 2024

Proponente JOSE GUILLERMO OSPINO HERRERA
Identificacion C.C. 77.178.094-7
Régimen No declarante de IVA

Declarante de renta

SI X NO

Direccién y teléfono

Mz 13, cs 360 urbanizacioén Sororia, La Jagua de lbirico; cel. 3014756676

Sujecion

Oferta en firme y de forma irrevocable con destino a contratar con la IE, de conformidad

con las especificaciones técnicas minimas de los términos y conforme a las condiciones
y cantidades previstas para el efecto

PROPUESTA

SEDE INTERVENCION UNID | CANT

Demolicion de matera contigua a sala de informatica y adecuacion area intervenida. Incluye: (a) Demolicion de matera en
concreto y ladrillo 5,4 m3; retiro de escombros y material de la matera; resane de pared contigua; (b) Levantamiento de|Global 1
plantilla en concreto en el piso afectado por el retiro de la matera 9,24 m2

Mixta 2

Demolicion de matera contigua a salon primaria nuevo y adecuacion area intervenida. Incluye: (a) Demolicion de matera en
concreto y ladrillo 4,4 m3; retiro de escombros y material de la matera; resane de pared contigua; (b) Levantamiento de|Global 1
plantilla en concreto en el piso afectado por el retiro de la matera 4,5 m2

Mixta 2

Levantamiento de piso en concreto en area contigua al arbol de mango patio escuela. Incluye: (a) Retiro de matera en ladrillo y
concreto; (b) Aplicacion de relleno; apisonamiento y nivelacion del terreno; aplicacién de concreto al piso, esparcimiento,|Global 1
nivelacion y acabados 31,8 m2

Mixta 2

Levantamiento de piso en concreto en area contigua al bebedero patio escuela. Incluye: aplicacién de relleno; apisonamiento y

: . L ) - ] . Global 1
nivelacion del terreno; aplicacion de concreto al piso, esparcimiento, nivelacion y acabados 8,7 m2

Mixta 2

Desmonte y retiro de porterias metalicas empotradas al piso del patio de la sede escolar. Incluye: corte del metal de la
estructura para su manejo en secciones; extraccion de las patas metalicas del piso de concreto; aplicacién de concreto en|unidad 2
areas afectadas para resane del piso; retiro de escombros, otros residuos y estructuras metalicas del sitio

Mixta 2

Desmonte y retiro de malla metalica divisoria del patio y area academica de la sede escolar. Incluye corte del metal de la
estructura para su manejo en secciones; retiro de paneles en malla y angulos metalicos; extraccion de parales en tubos|M L 58
metalicos empotrados en concreto; retiro de escombros, otros residuos y partes metalicas del area

Mixta 2

Demolicion de muro en concreto y ladrillo, con columnas en concreto y varilla de hierro, divisorio del area academica y patio de
la sede escolar. Incluye: demolicion de pared en concreto y ladrillo; demolicion de columnas en concreto y varilla de hierro;
retiro de escombros y otros residuos del sitio; levantamiento de plantilla en concreto en el area del piso afectada por el retiro
del muro

Mixta 2 ML 58

Adecuacion de bateria sanitaria para uso estudiantil en bafios aulas de preescolar. Incluye: tres puertas metalicas,

Mixta 2 ) ) L : . h : h
levantamiento de muros, pintura general, demolicion en pared externa hacia el patio, retiro de inservibles, acabados generales

global 1

Division en bafio de profesores - salon jardin. Incluye: base en concreto, estructura en metal, adecuaciones

Mixta 2 .
requeridasconcreto,

global 1

Mixta 2 |Adecuacion salén en segundo piso antigua biblioteca. Incluye: demoliciones, porton, ventanal y toma de detalles global 1

DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE
($16.750.000)

Valor total propuesta

Vigencia de la propuesta Un (1) mes

Forma de pago Contraentrega

Tiempo de ejecucion Diez (10) dias

AlU (de ser requerido)

Experiencia previa
reguerirse)

(de | Contratos ejecutados afios anteriores

Documentos adjuntos Rut

Firma del proponente

g5l 6 estiro

Fecha de recibo: Firma de recibido:

Hora de recibo:

Informacidn IE
JGCC
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Fecha de recibo:

Firma de recibido:

Hora de recibo:




INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO

DANE: 120400000111; Autorizacion SED: Res. 208 - 23/11/04 y Res. 1558 - 16/03/20; NIT:
824.000.431-0; Diag. 1 No. 11 - 20, La Jagua De Ibirico — Cesar;
eejosecastro@educacioncesar.gov.co; www.instejoca.edu.co

PROCESO CONTRACTUAL
FORMATO DE PRESENTACION DE
PROPUESTAS
Versién 1.0 marzo 2023

Proceso de contrataciéon

INVITACION PC RE 2024 - 13: Contratar “REMODELACIONES O
ADECUACIONES DE DEPENDENCIAS DE LA SEDE ESCOLAR MIXTA No. 2

PARA SU MEJOR USO ACADEMICO Y CONVIVENCIAL"

Fecha de la propuesta La Jagua de lbirico, 26 de julio de 2024

Proponente JANER ANTONIO DELGADO TORRES
Identificacion C.C. 77.090.566
Régimen No declarante de Iva

Declarante de renta S| x NO

Direccién y teléfono

Cra 7 No. 8 — 22, br Ovelio Jimenez, La Jagua de Ibirico, cel. 3114251104

Sujecion Oferta en firme y de forma irrevocable con destino a contratar con la IE, de
conformidad con las especificaciones técnicas minimas de los términos y conforme
a las condiciones y cantidades previstas para el efecto
PROPUESTA
SEDE INTERVENCION UNID | CANT | VR UNIDAD| VR TOTAL
Demolicion de matera contigua a sala de informatica y adecuacion area intervenida. Incluye: (a) Demolicion de matera en
Mixta 2 |concreto y ladrillo 5,4 m3; retiro de escombros y material de la matera; resane de pared contigua; (b) Levantamiento de|Global 1 800.000 800.000
plantilla en concreto en el piso afectado por el retiro de la matera 9,24 m2
Demolicion de matera contigua a salon primaria nuevo y adecuacion area intervenida. Incluye: (a) Demolicion de matera en
Mixta 2 |concreto y ladrillo 4,4 m3; retiro de escombros y material de la matera; resane de pared contigua; (b) Levantamiento de|Global 1 450.000 450.000
plantilla en concreto en el piso afectado por el retiro de la matera 4,5 m2
Levantamiento de piso en concreto en area contigua al arbol de mango patio escuela. Incluye: (a) Retiro de matera en ladrillo y
Mixta 2 |concreto; (b) Aplicacion de relleno; apisonamiento y nivelacion del terreno; aplicacion de concreto al piso, esparcimiento,|Global 1 900.000 900.000
nivelacion y acabados 31,8 m2
Mixta 2 L_evantgmlento de p|§o en cor_\f:reto en area cont|gua al beb_edfero pat!o esc_uela. Incluye: aplicacion de relleno; apisonamiento y Global 1 500.000 500.000
nivelacion del terreno; aplicacion de concreto al piso, esparcimiento, nivelacion y acabados 8,7 m2
Desmonte y retiro de porterias metalicas empotradas al piso del patio de la sede escolar. Incluye: corte del metal de la
Mixta 2 |estructura para su manejo en secciones; extraccion de las patas metalicas del piso de concreto; aplicacién de concreto en|unidad 2 150.000 300.000
areas afectadas para resane del piso; retiro de escombros, otros residuos y estructuras metalicas del sitio
Desmonte y retiro de malla metalica divisoria del patio y area academica de la sede escolar. Incluye corte del metal de la
Mixta 2 |estructura para su manejo en secciones; retiro de paneles en malla y angulos metalicos; extraccion de parales en tubos|M L 58 12.000 696.000
metalicos empotrados en concreto; retiro de escombros, otros residuos y partes metalicas del area
Demolicion de muro en concreto y ladrillo, con columnas en concreto y varilla de hierro, divisorio del area academica y patio de
Mixta 2 la §ede escolar. Incluye: demollluon de pargd_ en concrfsto y ladrillo; 'demollcmn de columnas en cor]creto y varilla de h|erro; ML 58 30.000 1.740.000
retiro de escombros y otros residuos del sitio; levantamiento de plantilla en concreto en el area del piso afectada por el retiro
del muro
Mixta 2 Adecuacpn de bateria san]tarla para uso estud{antll en bafios aulas de prgescolarl. IncILfye: trgs puertas metalicas, global 1| 6.400.000 6.400.000
levantamiento de muros, pintura general, demolicion en pared externa hacia el patio, retiro de inservibles, acabados generales
Mixta 2 DMSlop en bafio de profesores - salon jardin. Incluye: base en concreto, estructura en metal, adecuaciones global 1| 1.500.000 1.500.000
requeridasconcreto,
Mixta 2 |Adecuacion salén en segundo piso antigua biblioteca. Incluye: demoliciones, porton, ventanal y toma de detalles global 1| 3.400.000 3.400.000
TOTAL 16.686.000

Valor total propuesta
($16.686.000)

DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M.CTE.

Vigencia de la propuesta | Un (1) mes

Forma de pago A la entrega a satisfaccion de las intervenciones

Tiempo de ejecucion Diez (10) dias

AlU (de ser requerido)

Experiencia previa (de

requerirse) anteriores

Ejecucion de contratos similares en instituciones educativas durante los afios

Documentos adjuntos Hoja de vida con anexos

Firma del proponente

%WMM}/Z )

Fecha de recibo: Firma de recibido:

Hora de recibo:

Informacidn IE
JGCC




INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO

DANE: 120400000111; Autorizacion SED: Res. 208 - 23/11/04 y Res. 1558 - 16/03/20; NIT:
824.000.431-0; Diag. 1 No. 11 - 20, La Jagua De Ibirico — Cesar;
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PROCESO CONTRACTUAL
FORMATO DE PRESENTACION DE
PROPUESTAS
Versién 1.0 marzo 2023
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Fecha de recibo:
Hora de recibo:

Firma de recibido:




